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1. OBJETO

Se realiza el presente llamado a LICITACION PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL
con el objeto de la contratacion de la provision de los TRANSFORMADORES
MONOFASICOS DE POTENCIA - 3 x (150/150/10) MVA para la ET Nueva San Juan
500/132/33 kV en el marco de la AMPLIACION ET NUEVA SAN JUAN - 2° BANCO DE
TRANSFORMADOR DE POTENCIA 450 MVA 500/132/33 kV.

2. FUENTE DE FONDOS

El financiamiento necesario para la AMPLIACION ET NUEVA SAN JUAN - 2° BANCO DE
TRANSFORMADOR DE POTENCIA 450 MVA 500/132 kV en la Provincia de San Juan se
realizara con recursos de los Fideicomisos de Administracion y Financieros®{ONDO PIEDE y
Fondo Especial para la Interconexion en 500 kV entre Mendoza y San J constituidos con
aportes fideicomitidos provenientes de items especificos en la fac prrdel servicio publico
de electricidad, creados por las Leyes Provinciales N° 789-Ay N@

para afrontar el costo de la AMPLIACION.

*A y sus modificatorias,

En este sentido, se destaca que en virtud de sus atribucigpe § facultades, el Ente Provincial
Regulador de la Electricidad (E.P.R.E.), mediante R @()n N°459/23, ha dispuesto calificar
las obras comprendidas por LA AMPLIACION %prioritarias y financiables con recursos
del Fideicomiso de Administracion y Financi do del Plan de Infraestructura Eléctrica
Provincial para el Desarrollo Socioecon@o y Productivo (Fondo PIEDE)” y/o del
Fideicomiso Financiero “Financiamie rcial de la Linea de Interconexion en 500 kV
Mendoza-San Juan” indistintament

BICE Fideicomisos S.A. actﬁ&arécter de Fiduciario de los bienes fideicomitidos de la
Provincia de San Juan, en s§ cdtacter de Fiduciante.

*

En el marco de la ccion de LA AMPLIACION, el E.P.R.E. emitira los actos
administrativos ne s en relacion con todos los actos y/o decisiones del COMITENTE que
signifiquen co‘@eter el uso o disposicion de los Fondos destinados a la ejecucion de la
misma.

3. LICITACION

Publica Nacional e Internacional, con SOBRE N° 1 de Precalificacion y SOBRE N° 2,
considerando la forma de Contratacion establecida en el punto 25.2., SOBRE N° 3 (Opcional)
de acuerdo a lo establecido en el punto 21.2.3.

4. ALCANCE DE LA PROVISION

El alcance de la presente Licitacion comprende la PROVISION de TRES (3)
TRANSFORMADORES MONOFASICOS de Potencia completos - Potencias: 150/150/10
MVA; Tensiones: P: 500/1,73 (-10x1%;0;+10x1%) kV (EAT); S: 138/1,73 kV (AT); T: 34,5
kV (MT)- sus equipos auxiliares y sus protecciones propias incluyendo equipos, su ingenieria
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(manuales, planos, etc.), repuestos, ensayos, traslado al emplazamiento de la Estacion,
supervision del montaje, etc. para su correcto funcionamiento y para el cumplimiento integral
de la finalidad prevista.

No incluye el alcance de la provision el costo de la INSPECCION ni de la SUPERVISION de
la OBRA, con la excepcion de lo establecido en el Numeral 22.2.2.3, respecto a lo previsto para
los ensayos en fabrica. Si incluye los costos en que debera incurrir el CONTRATISTA DE LA
PROVISION para efectuar tareas de supervision en el montaje del Transformador en las
OBRAS, asi como en la supervision durante los ensayos a efectuar en las mismas durante la
puesta en servicio.

Se destaca que LA PROVISION, en caso de contingencia o mantenimiento debera trabajar con

el bloque de transformacion de Reserva existente en la Estacion Transfo ra. Lo expuesto
implica que el CONTRATISTA DE LA PROVISION de%&@ gurar la correcta
compatibilidad de todo el equipamiento asociado. O

5. TERMINOLOGIA %
A los efectos de la presente LICITACION y de lo que € ohe en la documentacion que
conforma el Pliego licitatorio, se define la 51gulente te ogia:

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA ento formalizado transcurridos 24
(veinticuatro) meses de funcionamiento contm@s términos establecidos en el PERIODO
DE GARANTIA de la PROVISION, ent ANSPORTISTA y el CONTRATISTA DE
LA PROVISION, en el cual consta hzacmn del PERIODO DE GARANTIA de la
PROVISION. Deberan en la misma Q

funcionamiento que se hubieren @ Q tado durante este periodo, y los plazos y condiciones para

r todas las observaciones y faltantes para el correcto

su remediacion.

ACTA DE RECEPCIO OVISORIA: Documento formalizado entre la SUPERVISION,
la INSPECCION, @ TRATISTA CONSTRUCTOR y el CONTRATISTA DE LA
PROVISION, en

la puesta en servieto de la PROVISION. Deberan en la misma constar todas las observaciones
y faltantes para el correcto funcionamiento que se hubieren detectado durante los ensayos e

1 consta la finalizacion de todas las pruebas y ensayos requeridos para

inspecciones realizadas.

ACUERDO MARCO PARA LA SUPERVISION, OPERACION Y MANTENIMIENTO:
Acuerdo suscripto entre el COMITENTE y TRANSENER S.A.

ADJUDICACION: Acto del COMITENTE mediante el cual nomina al OFERENTE que ha
efectuado la oferta mas conveniente y que habilita a suscribir el CONTRATO de la
PROVISION. -

ADJUDICATARIO: OFERENTE que ha recibido la adjudicacion del CONTRATO en
correspondencia con la PROVISION o PROVISIONES, pero que atn no lo ha formalizado.

AMPLIACION: Es la Ampliacién de la ET Nueva San Juan 500/132/33 kV- 2° BANCO DE

COMITE DE SEGUIMIENTO DE LA OBRA
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TRANSFORMADOR DE POTENCIA 450 MVA 500/132/33 kV - Indistintamente podra
utilizarse los vocablos AMPLIACION, OBRA.

ANTECEDENTES: Conjunto de documentos a presentar por el OFERENTE mediante los que
acreditan la CAPACIDAD TECNICA, DE EJECUCION DE OBRA (LA PROVISION) Y
ECONOMICA, y las referencias bancarias y financieras.

CAMMESA: Compaiiia Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista S.A.

CIRCULAR: Nota aclaratoria emitida por el COMITENTE a todos los OFERENTES, con
posterioridad a la publicacion del PLIEGO, dando respuestas a consultas recibidas o por propia
iniciativa.

CERTIFICADO DE REQUERIMIENTO: Es el instrumento emitj aprobado por
Resoluciones del E.P.R.E. a solicitud del “Comitente”, con el objeto de s@lcitar a la Entidad
Fiduciaria del Fideicomiso que corresponda, la cancelacion de las cc?iones y obligaciones
de pago que se realicen con los respectivos aportes que concurrig o Bienes Fideicomitidos.

COMITE DE SEGUIMIENTO y CONTROL: Defini pg Resolucion E.P.R.E. N°

0459/23, es quien estara en antecedente de todas las acci , tontrataciones y pagos asociados
con la ejecucion de las Obras. :

*
COMITENTE: es el Ente Provincial Regulado lectricidad de San Juan (E.P.R.E.) y es

sijndo la Entidad Autarquica competente y
dministrativos vinculados al cumplimiento y

quien suscribira el CONTRATO DE LA O
con facultades suficientes para emitir

ejecucion del Contrato de Obra, en
A, N°789-A y N° 863-A.
CONTRATISTA: Empresa, Q(ormalizado el CONTRATO y se encuentra obligada a la

ejecucion de los trabajos s provisiones, en los términos del mismo en correspondencia con
uno o varios ftems en | se haya dividido la PROVISION.

CONTRATISTA RUCTOR: Adjudicatario de la Licitacion Pablica Nacional para la
la Construccio la Ampliacion ET Nueva San Juan 500/132 kV- 2° BANCO DE
TRANSFORMADOR DE POTENCIA 450 MVA 500/132/33 kV.

de acuerdo con lo normado por las Leyes N° 524-

CONTRATO: Convenio que rige las relaciones, derechos y obligaciones entre el
COMITENTE y el CONTRATISTA DE LA PROVISION, segun surge de la presente
LICITACION.

CONTRATO DE CONSTRUCCION DE LAS OBRAS: Convenio que rige las relaciones,
derechos y obligaciones entre el COMITENTE y quien resulte adjudicatario de la Licitacion
Publica Nacional para la Contratacion de la construccion de la Ampliacion ET Nueva San Juan
500/132 kV-2° BANCO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA 450 MVA 500/132/33 kV
(La AMPLIACION).

DiA HABIL ADMINISTRATIVO: Se entendera el que sea tal para la Administracion Publica

COMITE DE SEGUIMIENTO DE LA OBRA
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Provincial en la Provincia de San Juan.

DOCUMENTACION LICITATORIA: Conjunto de documentos enumerados en el Contenido
General del presente Pliego, mas las Circulares Aclaratorias que se emitan.

ENRE: Es el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, creado por el
Articulo 54° la Ley N° 24.065.

E.P.R.E.: .: Es el Ente Provincial Regulador de la Electricidad de la Provincia de San Juan,
creado por el Articulo 51 de la Ley Provincial N° 524-A, en cuyo seno ha sido creado el
COMITE DE SEGUIMIENTO DE LA OBRA, siendo la Autoridad Regulatoria, en su caracter
de responsable directo de la ejecucion de las Obras de Infraestructura Eléctrica financiables con
los recursos del “Fideicomiso de Administracion y Financiero Fondo PIEDE? (Ley N° 863-A,
Ley N° 1095-A y Decreto Provincial N° 1159/06) y/o del “Fideicomi Financiamiento
Parcial de la Linea de Interconexion en 500 kV Mendoza-San @ (Decreto N° 275/05,
Decreto 1781-MIyT-08), quien reviste de competencia suficiente @

acciones y medidas, tales como la emision de Actos Admin%vos, tendientes a lograr el
cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Co de*Obra y en el Pliego de Bases
y Condiciones, a fin de lograr la ejecucion en tiempo@nﬁ de las OBRAS, todo ello en el
marco de las disposiciones legales y contractuales \@; sy aplicables, en particular las Leyes
524-A, N° 789-A y N° 863-A, Decreto N° , 484/05 N° 275/05, 1781-MIyT-08 y
Resoluciones E.P.R.E. N° 040/08, N° 159/ © 872/12, N° 874/12, N° 900/12, N° 901/12,
459/23, como asi también las Resoluci el E.P.R.E. que en el futuro y en ese marco

adoptar todas aquellas

normativo se dicten y en virtud de t({n anterior serd quien suscriba el Contrato de Obra.

ET (EE.TT.): Estacion(es) Tra? adora(s)

FUNCIONAMIENTO CON'®,T : Periodo que se inicia a partir de la HABILITACION
CONTRACTUAL de la TIACION, y debe continuar, de manera ininterrumpida, en las
condiciones que se e ecen en el Numeral 38.1 de este TOMO I del Pliego.

HABILITACI% ERCIAL DE LA AMPLIACION: Es el acto por el cual LA
TRANSPORTISTA habiendo autorizado la toma de carga, y habiéndose cumplido el periodo
de FUNCIONAMIENTO CONTINUO en forma satisfactoria, da por concluido este y cualquier
otro trabajo de modificacion y/o correccion que hubieran quedado pendientes a la fecha de
HABILITACION CONTRACTUAL, segun se define en el numeral 38.5 de este TOMO 1.

HABILITACION CONTRACTUAL: Es el acto por el cual se dan por concluidos con
resultados satisfactorios los ensayos finales para la puesta en servicio de la AMPLIACION,
estando la misma en condiciones de energizacion y toma de carga. En estos términos, la
HABILITACION CONTRACTUAL DE LA AMPLIACION otorga las condiciones para dar
por cumplido el plazo contractual, seglin se define en el numeral 38.6 de este TOMO L.

INSPECCION: La INSPECCION tendr4 las atribuciones normales que son de practica y demds
cuestiones referidas en el numeral 32 de este TOMO 1. LA INSPECCION tendra por objeto

COMITE DE SEGUIMIENTO DE LA OBRA
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verificar la construccion de la PROVISION y de la AMPLIACION de acuerdo a la ingenieria
aprobada por la SUPERVISION de la OBRA. LA INSPECCION ser4 llevada a cabo por la
persona fisica o juridica que, a tales efectos, designe el COMITENTE y tendra las atribuciones
normales que son de practica en el control directo de, entre otras, Ensayos de Rutina y de
Recepcion en Fabrica, la Recepcion de Equipos y Materiales a emplear en la OBRA, la
Verificacion y Aprobacion de los ensayos para la puesta en servicio de la AMPLIACION, el
cumplimiento de los plazos, las tareas y las fechas claves, y demas cuestiones referidas en el
Presente Pliego.

INSPECCION DEL COMITENTE: Es la entidad o personas designadas por el COMITENTE,
para realizar una tarea complementaria de¢ AUDITORIA TECNICA, coordipadamente con la
INSPECCION. {

INTEGRANTE: Cada una de las personas fisicas y/o juridicas que'%n.una participacion en

la OFERTA. O
ITEM: Provisiones de materiales, equipos y montajes en los ha dividido la Provision.
PROVISION o PROVISIONES: Totalidad de provisione@‘t’ajos y servicios necesarios para

satisfacer el objeto de la presente LICITACION. (b.

INSTALACIONES: Obras integrantes de la la Ad Q()n ET Nueva San Juan 500/132 kV-2°
BANCO DE TRANSFORMADOR DE IA 450 MVA 500/132/33 kV (LA
AMPLIACION)

OFERENTE: Empresa que ha presen@ OFERTA a la LICITACION.

OFERENTE EXTRANJERO: &sa constituida en el extranjero que ha presentado su
OFERTA a la LICITACION,
lugar de constitucién y quetno posee un establecimiento en la Republica Argentina.-

rige en cuanto a su existencia y forma por las leyes del

OFERENTE NACIO Empresa constituida en la Republica Argentina que ha presentado
CION, o constituida en el extranjero pero cuyo ejercicio habitual de
n su objeto social lo realiza en la Republica Argentina, ya sea mediante
una sucursal, asiento o cualquier otra especie de representacion permanente en el pais.-

OFERTA: Declaracion unilateral e irrevocable de voluntad del OFERENTE contenida en los
SOBRES N° 1, 2, y 3 (opcional) que comprende la totalidad de la documentacion presentada
por el OFERENTE, sus antecedentes generales y de capacidad de obra para realizar la
provision, su propuesta técnica y su propuesta econdmica, todo ello de conformidad con lo que
se establece en este Pliego de Bases y Condiciones.

OFERTA ADJUDICATARIA: Sera la OFERTA nominada para efectuar el suministro de la
PROVISION.

OPERADOR: Es la Compaiiia de Transporte de Energia Eléctrica en Alta Tension Transener
S.A. quien realiza la Operacion y Mantenimiento de las Instalaciones correspondientes a la

COMITE DE SEGUIMIENTO DE LA OBRA
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Interconexion Gran Mendoza -Nueva San Juan en 500 kV desde el 22 de Diciembre de 2016,
fecha en que se otorgd la Habilitacion Comercial Provisoria de las instalaciones pertenecientes
a la Interconexion Eléctrica en 500 kV, Provincia de San Juan: ET Nueva San Juan 500/132/33
kV 450 MVA, Ampliacion 500 kV ET Gran Mendoza y la LEAT 500 kV Gran Mendoza —
Nueva San Juan.

PERIODO DE GARANTIA: El Periodo de Garantia de la PROVISION sera de
VEINTICUATRO (24) meses, contados a partir de la RECEPCION PROVISORIA, més los

lapsos que durante ese periodo sean necesarios para efectuar reparaciones por causas imputables
al CONTRATISTA DE LA PROVISION.

PLAZO CONTRACTUAL de la AMPLIACION: Periodo establecido paraga ejecucion de la

AMPLIACION, considerado desde la fecha de firma del CONTRATO D STRUCCION

DE LA AMPLIACION hasta la HABILITACION CONTRACTU% .
a

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES: El presente TOMO documentacion de la
LICITACION que contiene las normas de caracter general y patpicular que deben cumplir el
OFERENTE y, en su caso, el CONTRATISTA DQA PROVISION, asi como la
Documentacion que se adjunta y se detalla a continuagign;*ANEXOS del TOMO I, TOMO 11
(Especificaciones Técnicas y Planillas de DDatgs\[Fecnicos Garantizados), TOMO III
documentacion relativa al transformador existe

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TK AS: Documentacion (Especificaciones y
Planos) que Integra el Pliego de Bases iciones, establecida por el COMITENTE, y que
define los aspectos técnicos para 13{ ISION que se licita, TOMO II.

PRECIO: Contraprestacion mg tafia que recibira el CONTRATISTA DE LA PROVISION,
establecida en el CONTRANQformalizado por las partes, que implica el importe de la
PROVISION, y a la que 4 adicionarsele, de corresponder, el Impuesto al Valor Agregado

a estacion.

(IVA) calculado con 1Cuota correspondiente.

PROVEEDOR$OH& fisica o juridica adjudicataria para la provision del equipamiento que
se licita, segun st OFERTA que, con aprobacion del COMITENTE, esta habilitada para
realizar la Provision solicitada en la documentacion licitatoria.

PROVEEDOR NOMINADO PARA LA ADJUDICACION: OFERENTE que ha recibido la
nominacion de adjudicacion del CONTRATO, quien sera convocado a firmar el CONTRATO
DE PROVISION con el COMITENTE, previa satisfaccion de las condiciones establecidas en
el presente pliego.

RECEPCION DEFINITIVA: Transcurridos el Periodo de Garantia y cumplidos por el
CONTRATISTA DE LA PROVISION fielmente sus obligaciones, y firmada el ACTA DE
RECEPCION DEFINITIVA por las partes, el COMITENTE, a través de acto administrativo
del E.P.R.E., otorgara la RECEPCION DEFINITIVA de la PROVISION, con las mismas
formalidades que la Provisoria, previa comprobacion del buen estado de la maquina y

COMITE DE SEGUIMIENTO DE LA OBRA
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verificacion de su correcto funcionamiento, seglin se define en el numeral 38.3 de este TOMO
L

RECEPCION PROVISORIA: Una vez firmada el ACTA DE RECEPCION PROVISORIA
por las partes, aprobada por parte del COMITENTE, la HABILITACION CONTRACTUAL
de la AMPLIACION, formalizada la entrega de la documentacidn descripta en el punto 38.2,
y a solicitud del CONTRATISTA, el COMITENTE, a través de acto administrativo del EPRE,
otorgara la RECEPCION PROVISORIA de la PROVISION, segtin se define en el numeral
38.2 de este TOMO 1.

SOBRE N° 1: Contendra la informacion legal, antecedentes que avalen la capacidad de obra
para realizar la provision, e informacion técnica y econdémico - financiera delOFERENTE, que

se describe en el Numeral 21.2.1 de este TOMO 1. %
SOBRE N° 2: Contendra la propuesta economica del OFEREN@‘MOS términos que se
establecen en el Numeral 21.2.2 de este TOMO 1. O

SOBRE N° 3 (Opcional): Contendra una propuesta del OFEI@‘E, con un descuento sobre
alternativa de pago en los términos que se establecen en e@ﬁleral 21.2.3 de este TOMO 1.

SUBCONTRATISTA: Persona fisica o juridica, ap por el COMITENTE, con quien el
CONTRATISTA DE LA PROVISION contrata‘d\ inados trabajos, servicios y/o insumos
con destino a la PROVISION.

SUPERVISION: La SUPERVISION @ a su cargo la Revision y aprobacion de la
Ingenieria de Detalle de la PROVI @ Objeto de esta LICITACION y demas cuestiones
referidas en el numeral 32 de es O I. La SUPERVISION de la PROVISION vy de la
AMPLIACION ser4 llevada or TRANSENER S.A.

TRANSPORTISTA: PORTISTA DEL SISTEMA ALTA TENSION: La
COMPANIA DE T ORTE DE ENERGIA ELECTRICA EN ALTA TENSION
TRANSENER SO 'AD ANONIMA (TRANSENER S.A.), O LA EMPRESA QUE LA
REEMPLACE

6. COMITENTE

Es el Ente Provincial Regulador de la Electricidad de San Juan (E.P.R.E.) que suscribira el
CONTRATO DE LA OBRA por ser la Entidad Autarquica competente y con facultades
suficientes para emitir actos administrativos vinculados al cumplimiento y ejecucion del
Contrato de Obra, en un todo de acuerdo con lo normado por las Leyes N°® 524-A, N° 789-A y
N° 863-A.-

La Resolucion EPRE N° 0459/23, en su ARTICULO 2° dispone integrar el “Comité de
Seguimiento y Control” correspondiente a la Obra, quien sera puesto en conocimiento de los
documentos y acciones relativas a las obras.

A partir de la firma del presente CONTRATO con el COMITENTE todas las responsabilidades,

COMITE DE SEGUIMIENTO DE LA OBRA
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definidas en el Numeral 7, que asume el CONTRATISTA DE LA PROVISION del presente
CONTRATO, las asume indistintamente frente al COMITENTE vy frente al COMITE DE
SEGUIMIENTO DE LA OBRA, y ante quien resulte adjudicatario de la Licitacion que definira
al CONTRATISTA CONSTRUCTOR de la AMPLIACION.

7. CONTRATISTA

En un todo de acuerdo con los documentos de LICITACION, el ADJUDICATARIO, seré el
responsable de efectuar la provision definida en EL OBJETO DE LA LICITACION con los
niveles de calidad exigidos, de acuerdo al cronograma aprobado por el COMITENTE,
obligandose a facilitar toda la informacioén técnica, acceso a las plantas de fabricacion al
COMITENTE o a quien este designe, a ejecutar los ensayos ofrecidos, at transporte de la
PROVISION a los emplazamientos de la AMPLIACION, y a realizar&

montaje y de los ensayos previstos, etc. ,

8. CONTRATISTA CONSTRUCTOR

Una vez definido en la respectiva licitacion el CONTRATIS'@ONSTRUCTOR junto con
la INSPECCION recepcionara la PROVISION en los em tos de la ET Nueva San Juan
500/132/33 kV. Asimismo, efectuara el seguimientc@. os cronogramas de fabricacion y
coordinara las fechas de montajes del equipamie las pruebas y ensayos en obra del
mismo. Ante cualquier circunstancia excepcio OMITENTE definira todos los aspectos
inherentes a la recepcion y montaje de la PE&ON

9

Estacion Transformadora N&Qﬂﬂ Juan 500/132/33 kV

pervisiones del

9. DESTINO DE EQUIPAMIE

Estacion Transformadora Nue an Juan 500/132/33 kV estd emplazada en el departamento

de Rivadavia provinci an Juan, se localiza en un predio de aproximadamente 22 Ha
(Latitud 31°33'53.71"8§¥ ongitud 68°37'6.31"0).

La conﬁguracié@e doble barra con interruptor y medio en la playa de 500 kV y doble barra,
simple interruptor Con acoplamientos en la playa de 132 kV.

El Transformador instalado es de 450 MVA formado por bancos monofasicos de 150 MVA
cada fase mas una reserva.

Dispondra en su etapa final de dos acometidas de lineas de 500 kV, una proveniente de Gran
Mendoza y otra de la futura ET Rodeo, 2 campos de transformacion a 132 kV, 9 acometidas de
lineas de 132 kV y un acoplamiento.

10. LEGISLACION ESPECIAL APICABLE

Siendo que la PROVISION objeto de esta LICITACION seré efectuada en la Provincia de San
Juan, por la Provincia de San Juan y dado que las Obras pasaran a formar parte del Sistema
Argentino de Interconexion en 500 kV SADI, la presente LICITACION se regird por la
legislacion especial comprendida en el Marco Regulador de 1a Actividad Eléctrica Provincial,

COMITE DE SEGUIMIENTO DE LA OBRA
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establecida en la Ley Provincial N ° 524-A, y Leyes Nacionales N° 15.336 y N° 24.065 de
Energia Eléctrica, su Reglamentacion y demas normas legales, conexas y complementarias, y
la Ley N ©27.437.

Asimismo seran de aplicacion las Leyes Provinciales N° 789-A, N° 863-A; Resoluciones
Reglamentarias y Complementarias del E.P.R.E. N° 40/08, N° 159/09, N° 872/12, N° 874/12,
N° 900/12, N° 901/12, 459/23 y todas las Resoluciones del E.P.R.E. que pudieren ser de
aplicacion y las que en un futuro de dictaren en el marco legal descripto.

11. ORDEN DE PRELACION INTERPRETATIVA DE LA CONTRATACION

La Licitacion Publica, se regira por este PLIEGO, sus anexos y circulares y las Normas en el

orden de prelacion que se menciona a continuacion: &

a) E1 CONTRATO que se suscribira con el PROVEEDOR. Q

b) El presente PLIEGO, sus anexos y circulares. OQ

c) OFERTA del CONTRATISTA. g

d) Marco Regulatorio Eléctrico Provincial, integrado Ley Provincial N © 524-A, Marco

Regulatorio Eléctrico Nacional, y su decretos Reg\ tarios.

e) Ley de la Provincia de San Juan N° 789- Decreto reglamentario y Ley de la Provincia

de San Juan N° 863-A con sus modificatdsedy.

f) Decreto del Poder Ejecutivo Pr. &:g{N" 485 del 05 de abril de 2005 y Decreto del Poder
Ejecutivo Provincial N° 1.159 de Agosto de 2006.

g) Resoluciones del E.P@Sﬁn Juan N° 872/12, N° 874/12, N° 900/12, N° 901/12, N° 459/23,
y todas las Resoluc@del E.P.R.E. que pudieren ser de aplicacion y las que en un futuro de

dictaren en el egal descripto.

h) Los Procedimientos para la Programacion de la Operacion, el Despacho de Cargas y el
Calculo de Precios (LOS PROCEDIMIENTOS), aprobados por Resolucion ex - SECRETARIA
DE ENERGIA ELECTRICA N° 61 de fecha 29 de abril de 1992 y sus normas modificatorias

y complementarias.

i) DECRETO DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL N° 634/2003. RESOLUCION DE LA
SECRETARIA DE ENERGIA DE LA NACION N ° 1205/2006, y lo que resulta de aplicacién
de la modificacion introducida al mismo por el Decreto 691/16 de fecha 17/05/16 en lo que

respecta a la redeterminacion de los contratos de obras de Ampliacion del Transporte de Energia
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Eléctrica en Alta tension o por Distribucion Tronca con las modificaciones que sobre el mismo
se dicten y Resoluciéon Conjunta 1-E/2017 del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS
PUBLICAS Y VIVIENDA, MINISTERIO DE TRANSPORTE y MINISTERIO DE ENERGIA Y
MINERI{A.

j) REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DEL E.P.R.E. (Y SUPLETORIAMENTE LA
LEY PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS N° 128-A, SUS MODIFICATORIAS,
REGLAMENTACION, Y DEMAS NORMAS PROVINCIALES QUE RESULTEN DE
APLICACION).

LOS TERMINOS QUE, EN EL PRESENTE PLIEGO DE BASES Y @)ICIONES, SE
INCLUYEN EN LETRAS MAYUSCULAS, TENDRAN EL SI ADO QUE SURGE
DE LAS NORMAS APLICABLES MENCIONADAS PREC@TEMENTE, SI ES QUE
LOS MISMOS NO SE ENCUENTRAN DEFINIDOS EI\&’ SENTE LICITACION

12. ENTREGA DEL PLIEGO (b.
El presente PLIEGO estara para consulta, previa’a@aci()n en el sitio

www.epresanjuianlgob.ar

y para la venta en: 6

Laprida 1 te-Capital- CP 5400- San Juan.
Consultas al:

Sa@trafosmnsi@epresani uan.gob.ar

13. VALOR DEL (0]
El valor de este de Bases y Condiciones es de PESOS CUATROCIENTOS MIL CON
00/100 ($ 400.000,00).

Pudiendo retirarse en la direccion anteriormente indicada, previa presentacion del comprobante
de depdsito, en Ila CUENTA EN PESOS N° 659.021.326/8 - CBU
N°0110659240065902132680 del BANCO DE LA NACION ARGENTINA, NOMBRE
(abreviado) “Fid. Fin. Linea Inter. 500kV Mendoza S. Juan”.

14. LUGAR PARA PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Todas las comunicaciones, presentaciones ¢ impugnaciones que se formulen con motivo de la
presente LICITACION PUBLICA deberan ser efectuadas al COMITENTE en el domicilio:

Laprida 12 Este-Capital — CP 5400 - San Juan

COMITE DE SEGUIMIENTO DE LA OBRA

Laprida 12 este - C.P. 5400 SAN JUAN

TE: +54-264 - 4291800 Lineas Rotativas - FAX: +54-264 — 4291826

e-mail: 2trafo500nsj@epresanjuan.gob.ar www.epresanjuan.gob.ar Hoja 16



INTERCONEXION EN 500 kV, PROVINCIA DE SAN JUAN
AMPLIACION ET NUEVA SAN JUAN 500/132 kV

PROVISION DEL 2° TRANSFORMADOR DE POTENCIA Rev. <A>
TOMO | - Bases y Condiciones para la Contratacion Fecha SET 2023

La presentacion se deberd hacer en la fecha especificada en el Numeral 15.3 y llevara el
siguiente encabezado:

OFERENTE: (completar con la razén social del OFERENTE)
LICITACION PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL N° 04/2023

PROVISION 2° BANCO DE TRANSFORMADORES MONOFASICOS DE POTENCIA
COMPLETOS - 150/150/10 MVA — AMPLIACION ET NUEVA SAN JUAN 500/132/33 kV

PROVINCIA DE SAN JUAN &
723

La apertura de la LICITACION sera en el mismo domicilio. Q ¢
15. CRONOGRAMA A

Se establece que el Pliego para la presente LICITACION pgclré Ser’ adquirido en las fechas a partir
de las 8 a.m. hrs. del dia 24 de octubre de 2023 hasta' lgs ‘14 hrs. del dia 18 de enero de 2024,
segun lo indicado en el numeral 13, en la sede del EPRE sito en calle Laprida 12 Este-Capital-
CP 5400- San Juan, estando establecido el siguiellieA‘Cronograma de la presente Licitacion Publica
Nacional, el que, segin lo considere adecuado el COMITENTE, a su solo juicio, podra ser
modificado por CIRCULAR: 6{ "

15.1. Periodo de Consultas:
%)

El periodo de consultas desde el dia 24 de octubre de 2023 hasta las 14 hrs. del dia 10 de enero
de 2024.

15.2. Respuesta&cansultas:
El periodo de Respue‘st‘;‘s es desde el dia 23 de octubre de 2023 hasta el dia 15 de enero de

2024. Las Respuestas seran notificadas por circular y estaran disponibles en la pagina web
oficial del E.P.R.E. https://epresanjuan.gob.ar/
15.3. Cierre del plazo para la recepcion de las OFERTAS con SOBRES N°I,N“2 y
N°3:
Acto publico de apertura de los SOBRES N° 1: a las 12 hrs. del 02 de febrero de 2024. No se
admitiran impugnaciones durante el transcurso del acto.

15.4. Analisis de la OFERTAS y notificacion del resultado:

El resultado del analisis de las Ofertas que realice la COMISION DE EVALUACION vy
PREADJUDICACION creada al efecto, juntamente con la Precalificacion de OFERENTES
para la apertura y analisis del SOBRE N° 2 y el detalle de los rechazados, serd comunicado
mediante CIRCULAR, ¢l dia 27 de febrero de 2024.

COMITE DE SEGUIMIENTO DE LA OBRA
Laprida 12 este - C.P. 5400 SAN JUAN
TE: +54-264 - 4291800 Lineas Rotativas - FAX: +54-264 — 4291826

e-mail: 2trafo500nsj@epresanjuan.gob.ar www.epresanjuan.gob.ar Hoja 17



INTERCONEXION EN 500 kV, PROVINCIA DE SAN JUAN
AMPLIACION ET NUEVA SAN JUAN 500/132 kV

PROVISION DEL 2° TRANSFORMADOR DE POTENCIA Rev. <A>
TOMO | - Bases y Condiciones para la Contratacion Fecha SET 2023

15.5. Cierre del plazo para la recepcion de Impugnaciones a la Precalificacion:

Vencimiento del plazo de presentacion de las eventuales impugnaciones al resultado y
Precalificacién determinada por la COMISION DE EVALUACION y PREADJUDICACION:
12 hrs. del Dia 1 de marzo de 2024.

Las eventuales impugnaciones seran resueltas por el COMITENTE, previo traslado por DOS
(2) dias habiles al Oferente Nominado, y seran notificadas al impugnante, en el domicilio fijado
al efecto.

15.6. Devolucion de Sobres rechazados y apertura del SOBRE N°2 de los
Precalificados

El Dia 8 de marzo de 2024 a las 12 horas, en acto publico, se procedera dg\ﬁ)‘lxer los SOBRES
N° 2 de los Participantes que no hayan sido Precalificados; y a la apertura de las OFERTAS
Econémicas (SOBRE N° 2) de los OFERENTES Precalificados. Séllabraré el acta ante el
Escribano interviniente, conteniendo los valores consignados el id?ntiﬁcando en primer lugar
de la misma, a aquella que, satisfaciendo los requisitos establec1d0s resulte tener el menor
MONTO TOTAL cotizado. Dicha acta sera firmada por la COMISION DE EVALUACION Y
PREADJUDICACION vy por los OFERENTES presentes que asi lo deseen. No se admitiran
impugnaciones durante el transcurso del acto. ~

15.7.  Analisis de las OFERTAS (S ©2) y notificacion del resultado de la
Nominacion para la preadjm,lg

El 18 de marzo de 2024, una vez determinada la OFERTA mas conveniente por la COMISION

DE EVALUACION Y PREADJLJ‘DI‘CACI(')N, se procedera a notificar por CIRCULAR, a
todos los OFERENTES precalificados, el resultado de la nominacion para la preadjudicacion. -

L 4
15.8. Cierre d, o para la recepcion de Impugnaciones a la Nominacion para
la preadjfidigacion:
)
Vencimiento del Elazo de presentacion de las eventuales impugnaciones al resultado de la

nominacion para la preadjudicacion: 12 hrs. del 21 de marzo de 2024.

Las eventuales impugnaciones seran resueltas por el COMITENTE, previo traslado por DOS
(2) dias habiles al Oferente Nominado, y seran notificadas al impugnante, en el domicilio fijado
al efecto.

15.9. Nominacion definitiva:

De no haberse producido ninguna impugnacion a la nominacion resuelta por el COMITENTE,
o resueltas las impugnaciones presentadas, hasta las 12 hrs. del 22 de marzo de 2024, quedara
firme, en su caso, la nominacion para la preadjudicacion efectuada.

15.10. Adjudicacion:

El COMIENTE, luego de cumplido todas las etapas anteriores y teniendo en cuenta todos los
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antecedentes que resulten de la licitacion como asi también aquellas cuestiones que por razones
de oportunidad, mérito y conveniencia deban ser especialmente consideradas, procedera a la
ADJUDICACION de la OFERTA mas conveniente mediante Acto Administrativo fundado,
dictado al efecto, por el cual exprese su voluntad.

15.11. Apertura Sobre N°3

Una vez producida la adjudicacion de la OBRA a la OFERTA mas conveniente y previo a la
firma del CONTRATO, el COMITENTE podra abrir el SOBRE N° 3, en caso de que el
ADJUDICATARIO lo haya presentado.

Luego de producida esa apertura, de lo que se labrara acta con las formalidades de las anteriores

aperturas, el COMITENTE evaluara lo propuesto y podra aceptarlo o rechazarlo. En ese sentido

y de aceptarse el descuento, se procedera a instrumentar dicha forglla de pago en el

CONTRATO, modificandose —en lo pertinente- el modelo del Anexo F de este PLIEGO.
15.12. Firma del CONTRATO: AO

EI3 de abril de 2024 cI OFERENTE de la OFERTA ADJUDICADA, firmara el
CONTRATO DE CONSTRUCCION objeto de la presente\ LICITACION.
-~

Debe tenerse presente que, para llevar a cabo la firma del CONTRATO, el Adjudicatario
debera, haber constituido la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato y tener concretado el

Contrato de Fideicomiso respectivo. Q

16. COMPRE TRABAJO ARGEN'@

La presente LICITACION, se e a alcanzada por el Compre Trabajo Argentino (Ley N°
27.437). En consecuencia, los NTES NACIONALES deberan presentar juntamente con
su oferta, en concepto de Dgclaraciones Juradas, la siguiente informacion:

16.1.  Orige nsumo Ofertado.

Para cada uno @ em que se ofrezcan, el OFERENTE NACIONAL debera indicar, de
corresponder:

ftem Descripcion % Nacional % Importado Origen del Bien

17. CONDICIONES DE PARTICIPACION

Podran presentar OFERTAS en esta LICITACION PUBLICA NACIONAL E
INTERNACIONAL EMPRESAS FABRICANTES DE LOS EQUIPOS COMPRENDIDOS
EN LA PROVISION, pudiendo en el caso de Fabricantes Extranjeros el Representante Local
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que acredite tal condicion, que en forma individual o en forma conjunta, hayan adquirido este
Pliego y retinan, como minimo las condiciones que mas abajo se exigen.

Para la provision, objeto del presente llamado a LICITACION, el OFERENTE debera cumplir
con las condiciones que se establecen: en general en la legislacion vigente en la materia, en
particular con las que se detallan en el presente TOMO I, y con las especificas que a
continuacion se establecen:

17.1.  Técnicas y de capacidad de obra para realizar la provisiéon

El OFERENTE debera acreditar fehacientemente haber fabricado en los tltimos DIEZ (10)
afios DOS (2) transformadores de una potencia similar a la de cada una de las fases del banco
transformador que se licita y de una tensiéon nominal del lado de alta de 500 kV, utilizando
materiales y tecnologia de ultima generacion para este tipo de trabajéeberé presentar
documentacion (original y autenticada por el emisor) que acredite elﬂ)kimiento del requisito
precedente, tal como certificacion de final de la provision ilar de las empresas
destinatarias, o6rdenes de provision que hayan sido a Cadas y cumplimentadas
satisfactoriamente, debiendo incluir en la declaracion jurada (ex#gida en el Numeral 21.3) el
cumplimiento de los plazos de entrega o una justj Q

destinatarias de posibles demoras incurridas en lgsq de entrega. La no presentacion de la
documentacion requerida, y la que pudiera re% i
COMITENTE, sera condicion de rechazo d rta. Ademas de lo anterior, y cuando de tal

informacion resulte —entre otras cuestio a deficiente ejecucion en la fabricacion y en la

ion certificada por las empresas

icionalmente en caracter aclaratorio el

entrega de las provisiones 1nformad cumplimiento de los plazos de entrega previstos,
retrasos no justificados, la aplicac e penahdades y/o cualquier otra circunstancia vinculada

Qasumldos por los OFERENTES, el COMITENTE —a su
criterio- podra desestimar Ja RTA cuando de todos los antecedentes e¢ informacion se

a la ejecucion de los compro

aprecie una propuesta i n1ente -

El concepto de stro similar hace referencia a provisiones de caracteristicas y
especificacione icas iguales o superiores a las establecidas en las especificaciones técnicas

adjuntas al presente Pliego como TOMO I1.

Para el caso de Oferente Extranjero, sera obligatorio acreditar que cuenta con un representante
en el pais, con infraestructura para brindar los servicios técnicos necesarios y con una
antigiiedad en la actividad, a la fecha de apertura de LICITACION, no menor a TRES (3) afios.

17.2. Economico-Financieras

Los OFERENTES deberan acreditar ademas de capacidad patrimonial para afrontar el
cometido que se contratard. Ademas los OFERENTES NACIONALES y subcontratistas con
establecimiento en la Republica Argentina de los OFERENTES EXTRANJEROS, deberan
acompanar el Certificacion del Libre Deuda del Residual del Banco San Juan.- (art. 17 ) Ley
N° 7.053. La presentacion de esta certificacion es requisito esencial a los efectos de la
LICITACION PUBLICA por lo que si el OFERENTE NACIONAL no cuenta con la misma
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a la fecha de presentacion de su OFERTA, debera acreditar en forma fehaciente en la
documentacion de OFERTA, que ha iniciado el tramite correspondiente para su obtencion y
adjuntar el mismo antes de la apertura del SOBRE N° 2 de la LICITACION, ademés de
cumplir también con los requisitos del numeral 21.3

La tramitacion para obtener la Certificacion de Libre Deuda del Residual del Banco San Juan
(art. 17 Ley N° 7.053) se realiza de la siguiente manera:

1. Presentar en Mesa de Entradas de la Secretaria de Hacienda de La Provincia de San Juan
una solicitud completa con los siguientes datos:

« Fecha, Nombre del Representante, Denominacion Social de la Empresa, N° de
C.U.LT., Domicilio Legal de la Persona Juridica.

« Nombre y Apellido, Domicilio Legal, DNI-C.U.LT. de I@ﬁegrantes de la

Sociedad. Q ¢

2. Adjuntar la siguiente documentacion: ;

. Para S.R.L. Fotocopia de los Documentos de 0s_Sggios, Fotocopia de Contrato
Social, Constancia de inscripcion en A.F.1.

«  Para S.A. Fotocopias de tltima designgci 1 Directorio y del Documento de los
integrantes del Directorio y Fotocopi k ontrato Social.

«  Encaso de que el tramite sea g@o por un apoderado se debe adjuntar dicho
poder. 6

« Encasodequela persor&se presente a retirar el certificado no sea el solicitante

debera acreditar aut on para retirar el certificado.

« En caso de prove@a personas de fuera de la provincia deberan consignar tal
situacion a&%nto de iniciar el trdmite en Mesa de Entradas a efectos de
certificado dentro del mismo dia de presentacion.

confecc$
En todos los ca ormulario debe ser completado en su totalidad.
17.3.  Legales

17.3.1. Sociedad Anénima u otros tipos de Sociedades similares del pais o del
extranjero

En todos los casos debera acreditarse la existencia de la Sociedad en la forma exigida en el
presente TOMO [; y debera acreditarse la propiedad de las acciones de dicha Sociedad por
parte de los accionistas, mediante certificacion del mismo Auditor que suscriba los Balances
y el Informe a que se refiere los Literales (a) y (b) del Numeral 21.2.1.2 de este TOMO L

18. COMITENTE, CONSULTAS, DISCRECIONALIDAD DEL COMITENTE
18.1. COMITENTE
El COMITENTE tendra las funciones que se establecen en el presente TOMO I, en general
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y, en particular, en el presente Numeral.

En tal sentido, el COMITENTE determinara cuales de los OFERENTES seran admitidos para
la apertura del SOBRE N° 2.

A solo arbitrio del COMITENTE, podra adjudicar una alternativa, aunque esta sea de mayor
valor econdmico, si considera que para la OFERTA de menor valor los datos técnicos que
garantizan el comportamiento del equipamiento en el emplazamiento de la AMPLIACION no
son suficientes.

La determinacion de la nominacion de la OFERTA ADJUDICADA sera resuelta por el
COMITENTE.

18.2. Consultas &

Las consultas deberan ser realizadas por correspondencia, via e-mail a @guiente direccion
*
del COMITENTE:

Laprida 12 Este - C.P. 5400 San
2traf0500nsj@epresanjum:&b..

Las aclaraciones que el COMITENTE realice respgndiendo a consultas, y/o modificaciones o

condiciones adicionales que el COMITENT ida introducir por propia iniciativa, seran
formalizadas por escrito, en forma de CIR RES, y adelantadas por e-mail declarado por
el OFERENTE. (%)

Estas CIRCULARES, con o sin c@a previa, quedaran incorporadas a la documentacion
de la presente LICITACION GQ
establecido en el Numeral 11

Sera responsabilidad d@lﬁ(ENTE asegurarse el conocimiento de todas las CIRCULARES
emitidas, consulta@n al sentido al COMITENTE. No se aceptaran descargos o reclamo
alguno por des$ iento de las mismas, o por falta de recepcion.

1

rden de Prelacion Interpretativas de la Contratacion,

El tramite de conSulta y respuesta, no tendra efecto suspensivo sobre el plazo de presentacion
de las OFERTAS.

El COMITENTE no asumira responsabilidad alguna por declaraciones o interpretaciones
verbales que pueda recibir el OFERENTE. Asimismo, el COMITENTE se reserva el derecho,
a su solo juicio, de dar respuesta a las consultas que se efectlien y no admitird, ni en la
presentacion de la OFERTA ni con posterioridad al acto de apertura, reclamo o limitacion
alguna fundada en criterios propios de interpretacion, sobre aspectos que no hayan sido
previamente consultados en los términos del presente Pliego.

So6lo los OFERENTES, podran efectuar consultas sobre el contenido del presente Pliego de
Licitacion, y requerir aclaraciones hasta la fecha que, a tales efectos, se establece en el Numeral
14
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18.3. Discrecionalidad del COMITENTE

El COMITENTE podra a su discrecion, prorrogar el plazo de presentacion y apertura de las
OFERTAS mediante la emision de una Circular al PLIEGO. Todos los derechos y obligaciones
del COMITENTE y de los OFERENTES previamente sujetos a la fecha limite original para
presentar las OFERTAS, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

La presentacion de OFERTAS o la ejecucion de los demas actos previstos en el presente
Pliego, NO obligan al COMITENTE a nominar la adjudicacion de la presente LICITACION
ni generan responsabilidad de ninguna indole para el COMITENTE, quedando entendido que
el COMITENTE podra no aceptar ninguna de las OFERTAS. Es por ello que el COMITENTE,
podra declarar desierta o dejar sin efecto la Licitacion en cualquier m(;%o, sin derecho a

reclamo alguno, de ninguna indole, por parte de los OFERENTES, ni res tento econdomico

alguno en su favor

El menor precio no sera por si solo factor determinante Q\IOMINACION DEL
PROVEEDOR PARA LA ADJUDICACION. A los efectos comparacmn de las ofertas
se tendran en cuenta los antecedentes de la Empresa, partiewlagmefite “Capacidad de Obra para
realizar la Provision”, “Capacidad Técnica” y “Capaci condmica”, y de los Profesionales
intervinientes, el nivel tecnologico de los materigles, arantias., la relacion costo/prestacion

y el plazo de entrega.
18.4. Correccion de omisiones o s formales.

Antes de la apertura del SOBRE ® caso de que un OFERENTE considere que ha
cometido un error u omitido alg g C

(SOBRE N° 1), debera comunioQ

para la correccion o 1nc0rp0

A posterior de la aper@ d& SOBRE N° 1, sera facultad discrecional del COMITENTE,
requerir o permitir a ERENTES, corregir las omisiones o errores formales en que hayan
incurrido en la acion de los Antecedentes para la Calificacion (SOBRE N°1), siempre
que los mlsmogglfecten el principio de igualdad de los restantes OFERENTES.

19. PROPUESTA TECNICA.

umento en los Antecedentes para la Calificacion
or escrito al COMITENTE, quien dara o no autorizacion
e la documentacion faltante.

El OFERENTE debera presentar una propuesta técnica que comprenda el soporte técnico
referente a repuestos, personal y equipamiento, herramientas e instrumentos a utilizar; una
memoria técnica sobre la tecnologia ofrecida; una garantia de los EQUIPOS y su
disponibilidad; el PROGRAMA DE TRABAIJOS; la capacitacion para el personal de la
TRANSPORTISTA el listado de subcontratistas, el listado de personal técnico y de direccion,
asi como toda otra informacion que se requiera en el desarrollo del presente Pliego.

19.1.  Soporte Técnico.

Los OFERENTES deberan acreditar disponer en el pais, por si o a través de un Subcontratista
durante el PERIODO DE GARANTIA de la PROVISION, de un adecuado y permanente
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soporte técnico que incluya:

Los repuestos criticos correspondientes a los Equipos a proveer.

Personal especializado que pueda brindar asistencia técnica inmediata en los
emplazamientos al COMITENTE al solo requerimiento de éste.

Equipamiento, instrumentos y herramientas adecuados al objeto de la LICITACION.

En caso de no disponer en el pais de los repuestos mas arriba mencionados, debera indicar en

su propuesta el plazo de reposicion, comprendido entre la fecha de efectiva solicitud y la

entrega en el lugar de instalacion, que compromete, para proveer repuestos que le sean

requeridos, durante la etapa de instalacion y durante la etapa de explotacion de la instalacion.

Se entiende por EQUIPOS, a la provision de el 2° BANCO DE TRA RMADOR DE

POTENCIA 450 MV A 500/132/33 kV parala ET NUEVA SAN JUAN 5 32/33kV y todos
*

los elementos asociados a é€l.

19.2. Memoria Técnica. O
Ser

a.- La presentacion debera incluir una complet 16n técnica de la tecnologia
ofrecida, indicando el origen del E , ¢ incluyendo certificados de
cumplimiento de las normas ;e'% de los respectivos paises y los
correspondientes planos, manuakQ

EQUIPOS sean prototipos.

ctos, etc.

En ningtin caso se aceptara q

b.- Formulario. Para la des @m detallada del EQUIPO a suministrar y de las
normas técnicas re was, los OFERENTES deberan remitirse a las
respectivas Planil atos Técnicos Garantizados (PDTG), Tomo II.

19.3. Garantia del 1PO.

El OFERENTE, deb egentar una garantia del EQUIPO que cumpla las siguientes
condiciones:

a)

b)

c)

Plazo: L@UIPOS suministrados deberan ser garantizados por su fabricante durante
un periodo minimo de VEINTICUATRO (24) meses, contados a partir de la fecha de la
RECEPCION PROVISORIA, con mas los lapsos que durante ese periodo sean
necesarios, para efectuar reparaciones por causas imputables al CONTRATISTA DE
LA PROVISION

Alcance de la garantia: "El CONTRATISTA DE LA PROVISION del EQUIPO, sera
responsable de reemplazar cualquier componente que falle, a su cargo y dentro de los
TREINTA (30) dias de producida la falla del mismo, siempre y cuando no exista una
mala operacion o un inadecuado mantenimiento por parte de la TRANSPORTISTA, en
caso de piezas menores debera preverse transporte aéreo".

Gastos: Quedan a cargo del CONTRATISTA DE LA PROVISION, los gastos derivados
de:
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1. Traslado del personal del Soporte Técnico, vinculado al reemplazo.
il. Los costos de importacion, transporte y re-exportacion de instrumental o

equipos que resultaren necesarios para dicho reemplazo.

d) Vigencia de la garantia de los componentes de reemplazo: Todo componente de
reemplazo debera ser garantizado por un periodo idéntico al del componente original,
contado aquel a partir del momento de su instalacion y correcto funcionamiento.

e) No se admitira la aplicacion de clausulas de garantia estandar del fabricante, que
vulneren lo dispuesto en el presente numeral.

f) Este documento debera ser entregado al COMITENTE antes de la firma del Acta de
RECEPCION PROVISORIA vy debera presentarse una pro-form {Q su texto en el
SOBRE N° 1. fb

19.4. Programa de Trabajos. Q ¢

El OFERENTE debera presentar un PROGRAMA DE T para la ejecucion de la
LICITACION, debiendo tener en cuenta que:

*
a.- La Provision del EQUIPO, se realizara en@ueva San Juan, de acuerdo a lo

establecido en el presente Pliego.

b.- Deberd ajustarse a las normas de SQ d establecidas por el COMITENTE, por
el CONTRATISTA CONSTI% R y por la TRANSPORTISTA de la
AMPLIACION. 6

19.5.  Capacitacion del P de la TRANSPORTISTA.

El OFERENTE debera pr d1spon1b111dad de elementos adecuados, y personal
especializado, en condicione@c pacitar al personal de Operaciéon y Mantenimiento, que la
TRANSPORTISTA desigie. £1 CONTRATISTA no podra facturar o exigir pagos adicionales
por la tarea de ca@c n, debiendo efectuarse la misma previamente a la RECEPCION

PROVISORIA §
Dicha capacitacion se llevara a cabo en los respectivos emplazamientos o en el lugar que
designe el COMITENTE, y en idioma espafiol.

A los efectos de la capacitacion, debera incluirse como minimo:

- Especialistas en instalaciones, afectados a la capacitacion, identificacion y experiencia
de cada uno.

- Programa de capacitacion, indicando temario a tratar, especialista a cargo de cada tema,
y cantidad de horas asignadas.

19.6.  Personal Técnico y de Direccion.

El OFERENTE debera acompaiiar el listado del personal técnico y de direccion que asignara
a la ejecucion de la PROVISION objeto de la presente LICITACION, junto con los
antecedentes y el compromiso de los mismos a desempefiarse en las posiciones para las cuales
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se los nomina.
19.7.  Subcontratistas y proveedores de partes.

La propuesta técnica debera contener la lista de subcontratistas y proveedores de partes
nominados por el OFERENTE, para los cuales se deberan acompafiar sus antecedentes en la
provision y/o fabricacion, de caracteristicas y magnitudes similares a las que les seran
encomendadas por el OFERENTE, en cumplimiento del objeto de la LICITACION.

El OFERENTE declarara explicitamente que para el eventual caso que existan Subcontratistas
y Proveedores de partes, éstos adoptaran sin restricciones y como propio el Plan de la Calidad
a aplicar en la PROVISION, siendo el CONTRATISTA DE LA PROVISION dunico
responsable de las actividades desarrolladas por dichos Subcontratistas&proveedores de
partes.

El COMITENTE podra vetar a aquellas OFERTAS que contenga fhistros que a su s6lo
juicio no retnan las condiciones necesarias solicitadas de la PEC@ ON.

20. CONDICIONES DE EJECUCION DE LA PROVISIO
*

20.1.  Detalle de las Adquisiciones y Trabayj @alizar

El detalle técnico para la adquisicion de lag ones se describe en el TOMO II
(Especificaciones Técnicas y Planillas de Dat gCtiicos Garantizados) y en el TOMO 111 se
presenta la documentacion referida al Tran adodr existente en la estacion.

En cuanto a las Bases y Condiciones p otizacion y contratacion, estan contenidas en el
presente TOMO I. Este detalle es i @ivo, no implica limitacion alguna y se completa con
las Circulares Aclaratorias que cesario emitir a continuacion de la edicion del presente
Pliego.

Por otra parte, el prese&OMO I (de Bases y Condiciones Generales y Particulares para la
Licitacion y Contr sera de interpretacion prioritaria respecto del resto de la
Documentacion L ia antes detallada, conforme lo establecido en el Numeral 11 del
presente TOM

20.2. Sistema de Contratacion

El sistema de contratacion serd por Monto Global en pesos y/o en moneda de origen y/o
Dolares de EEUU, consignada en la Planilla de Propuesta, por ello el OFERENTE debera
tener en cuenta, al calcular y formular su OFERTA, que ese es el sistema de contratacion del
Suministro y que, en consecuencia no se reconocera, bajo ninguna circunstancia, aumento del
precio contractual, ni imprevistos y/o adicionales, cualquiera fuere su origen.

Lo unico que esta considerado exclusivamente dentro del concepto de “precio contractual” es
la mecanica de redeterminacion de precios ofertados en moneda argentina segun lo establecido
en el ANEXO D del presente TOMO 1.
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Esto debe interpretarse en el sentido que, sean cuales fueren sus omisiones y eventuales
errores, el CONTRATISTA tendra a su cargo, por el precio cotizado, la provision, transporte
al sitio de la OBRA, la Supervision del montaje, ensayos, Supervision de las pruebas de puesta
en marcha y la implementacion de cualquier otra provision, trabajo o servicio detallado en la
documentacion contractual o que, sin estar expresamente indicado en la misma, sea necesario
efectuar, para que la PROVISION quede total y correctamente terminada y en condiciones
operativas normales, de acuerdo con su fin y con las reglas de la técnica y el arte de construir,
asi como la normativa vigente en la materia, seglin el alcance indicado en el presente Pliego.

Por todo ello, el CONTRATISTA se hara cargo, sin lugar a reclamo alguno, entre otras cosas,
de los gastos, honorarios y demas costos que se indican en el Numeral 22 dgl presente Pliego
de Bases y Condiciones, en particular de los que resultan del estricto limiento de las

normas del derecho laboral, de seguridad social, profesionales y previsiohdles vigentes.
*

20.3.  Plazos de Ejecucion

En el cuadro siguiente se indica el plazo maximo en que de%umplir el CONTRATISTA
DE LA PROVISION, para efectuar la Provision obj de
establecido en el mismo, es decir: el plazo maximo ﬁ deberan entregarse los equipos
puestos en el sitio de la ET Nueva San Juan 500/% kV, excluyendo el cumplimiento de
las tareas de Supervision del Montaje y la PuN archa.

resente Pliego y segun lo

TRANSFORMADORES MONO
POTENCIA 3 x (150 / 15

OS DE QUINIENTOS CUARENTA
VA (540) DIAS

El plazo de ejecucion que se Qutara como dias corridos, comenzard a regir a partir del
@C a

primer dia habil siguiente de de la firma del CONTRATO correspondiente.

20.4. Conocimi del Terreno y del Proyecto
Se considerara al ENTE como técnico experimentado en la indole de la Provision de
Equipos, de 1 alaciones que propone y, por lo tanto, responsable del Proyecto de la

PROVISION, teniendo la obligacion de sefialar expresamente cualquier cuestion que, a su
juicio, influya sobre el perfecto funcionamiento de las instalaciones que propone. Por el hecho
de presentar su OFERTA, se considera, sin admitir prueba en contrario, que el OFERENTE
acepta estas condiciones y las demas contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones.

La presentacion de la OFERTA implica, por parte del OFERENTE, el conocimiento pleno
y acabado del lugar de emplazamiento, condiciones climaticas, disponibilidad de mano de
obra, medios de comunicacion y transporte, y toda otra circunstancia que pueda incidir, directa
o indirectamente, sobre la ejecucion de la PROVISION y su emplazamiento en el sitio de la
OBRA.

Igualmente se presumird, sin admitir prueba en contrario, que el OFERENTE ha estudiado los
planos y demas documentos técnicos y administrativos del proyecto y las bases de
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contratacion con el objeto de hallarse en posesion de todos los elementos de juicio necesarios
para afrontar cualquier contingencia que pudiera presentarse.

Por consiguiente, la presentacion de la OFERTA por parte del OFERENTE implica el perfecto
conocimiento de las obligaciones a contraer y la renuncia expresa e irrevocable a cualquier
reclamo posterior a la apertura de la OFERTA, con fundamento en el desconocimiento del
terreno, de las condiciones climaticas, del proyecto, etc.

20.5. Politica Ambiental

El OFERENTE debera garantizar que la PROVISION cumple estrictamente la totalidad de las
normas ambientales Nacionales, Provinciales ¢ Internacionales vigentes al momento de la
presentacion de su OFERTA, normas que a titulo indicativo figuran en 1istadQ1ue se acompafia
como Anexo en el TOMO II del presente Pliego.

El CONTRATISTA DE LA PROVISION debera asegurarse qu® fseﬁo y provision de

ol

exclusiva y excluyente, la

Equipos, objeto de la presente Licitacion, ocasionen el menor i t0 ambiental posible.

El CONTRATISTA DE LA PROVISION asumira, en fors
totalidad de las responsabilidades inherentes a la preserviclén y conservacion, ante los dafios

ambientales que pudiere ocasionar la PROVISION erias durante el transporte bajo su
responsabilidad, y durante el periodo de garanti defectos de disefio y/o de fabricacion,
debiendo adoptar todos los recaudos y xs del caso, sin que esto exima al
CONTRATISTA DE LA PROVISION c@ responsabilidad ante la presencia de vicios
ocultos o defectos constructivos.

La Propuesta Técnica, incluira e g’promiso de cumplir con todos los requisitos de la

normativa vigente para la protg §iod del medio ambiente, incluyendo aquellos, vinculados con

la generacion, traslado y/o diSgo8icion final de los residuos, o residuos peligrosos existentes o

que se generaren en ¢ dr de emplazamiento del equipamiento, y con la emision de

radiaciones electro@e cas, niveles de campo magnético, niveles de campo eléctrico y ruido
ion definitiva de los EQUIPOS objeto de la PROVISION.

audible, hasta @
En particular se Solicitara las certificaciones correspondientes al contenido de PCB segtin lo
establecido en el TOMO II del presente Pliego.

20.6. Operacién y Mantenimiento de la AMPLIACION a Construir

La Compaiiia de Transporte de Energia Eléctrica en Alta Tension Transener S.A. realiza la
Operacion y Mantenimiento de las Instalaciones correspondientes a la Interconexion Gran
Mendoza -Nueva San Juan en 500 kV desde el 22 de Diciembre de 2016, fecha en que se
otorgd la Habilitacion Comercial Provisoria de las instalaciones pertenecientes a la
Interconexion Eléctrica en 500 kV, Provincia de San Juan: ET Nueva San Juan 500/132/33 kV
450 MV A, Ampliacion 500 kV ET Gran Mendoza y la LEAT 500 kV Gran Mendoza — Nueva
San Juan.

La AMPLIACION cuya construccion se licita en otras Licitaciones, sera operada y mantenida
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por TRANSENER S.A. a partir de la HABILITACION COMERCIAL de acuerdo a lo definido
en el Pliego, incluyendo la totalidad de instalaciones de 500 kV y 132 kV, dentro de los limites
establecidos en el presente Pliego de Bases y Condiciones.

En el periodo correspondiente entre la HABILITACION CONTRACTUAL y la
HABILITACION COMERCIAL, las instalaciones serdn operadas por la TRANSPORTISTA.
El mantenimiento sera responsabilidad del CONTRATISTA CONSTRUCTOR, bajo Ia
supervision de la TRANSPORTISTA. Todo trabajo a efectuar en el emplazamiento del
EQUIPO objeto de la PROVISION deberd ser autorizado por la TRANSPORTISTA. A partir
de la HABILITACION CONTRACTUAL Las Normas de seguridad y de acceso a los
emplazamientos de la AMPLIACION seréan definidas por la TRANSPOR]{TA.

20.7. Comunicaciones entre las partes

Las comunicaciones entre las partes se efectuaran por Notas, No% Redido y Ordenes de

Servicio. O

El COMITENTE definira los nombres y procedimientos a%zar en las comunicaciones
antes del comienzo de la OBRA. Se debera tener aefita que los procedimientos
contemplaran que el COMITENTE debera estar info de todas las comunicaciones entre

las partes, que se hara un uso intensivo de las co L@Clones via internet y de documentacion
digitalizada, pero las mismas deberan ser izadas y presentadas en papel, firmadas y
digitalizadas, se deberan seguir procedimi ormales que identifiquen la responsabilidad
de todas las partes intervinientes. 6

Las Ordenes de Servicio que se er( 1 CONTRATISTA deberan ser cumplidas en forma

inmediata bajo apercibimiento

a‘aplicacion de las sanciones establecidas en el numeral
37.

21. FORMALIDADES AS OFERTAS (TECNICAS Y ECON()MICAS)
21.1. Pres ion de las Ofertas
21.1.1. Fq@de la Presentacion

El OFERENTE presentara la OFERTA de acuerdo a lo establecido en el Numeral 14, en DOS
(2) sobres, mas UNO (1) OPCIONAL, conteniendo lo siguiente:

e SOBRE N° 1: Informacion Legal, de Capacidad de Obra, Técnica y Econdémico-
Financiera.

e SOBRE N° 2: Oferta Econémica.
e SOBRE N° 3 (OPCIONAL): Descuento sobre Alternativa de Pago.

El total de la OFERTA estara contenida en sobre (u otros contenedores) cerrado, que por
razones de tamafio podran fraccionarse en paquetes de la siguiente manera:

La documentacion a incluir en el SOBRE N° 1 debera presentarse por triplicado, marcando
con claridad el "Original", la "Copia 1" y la "Copia 2", y copia digital de toda la
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documentacion. En caso de duda o discrepancia el texto del “original” prevalecera sobre el de
las copias o sobre la “version digital”.

La documentacion a incluir en el SOBRE N° 2 con la PROPUESTA ECONOMICA se
presentara solo en “Original” y copia digital.

La documentacion a incluir en el SOBRE N° 3 Descuento sobre Alternativa de Pago
(OPCIONAL), se presentara solo en “Original” y copia digital.

Lainclusion de documentacion correspondiente al SOBRE N° 2 y/o SOBRE N° 3 en el SOBRE
N° 1, ya sea impresa o digital sera causal de rechazo de la OFERTA.

El SOBRE N° 1 en Original debiendo indicarse esto en el exterior mediante un rétulo en el que

conste: &
e Numero del sobre (“SOBRE N° 17). Q
e LICITACION PUBLICA NACIONAL E INTE ONAL N° 04/2023:
PROVISION 2° BANCO DE TRANSFORM S MONOFASICOS DE

POTENCIA COMPLETOS - 150/150/10 M T PLIACION ET NUEVA
SAN JUAN 500/132/33 kV

e Lugar, fecha y hora de la apertura o Q(D.
o Nombre del OFERENTE \
e Version digital (en CD) de c@ de los documentos presentados en el SOBRE
N°1
El SOBRE N° 2, s6lo en Origin bera ser incluido dentro del Original del SOBRE N° 1.
Este SOBRE N° 2 debera (
rétulo en el que conste:

e Numero re (“SOBRE Ne° 2”)

. LI(& ON PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL N° 04/2023:
PR ION 2° BANCO DE TRANSFORMADORES MONOFASICOS DE
POTENCIA COMPLETOS - 150/150/10 MVA -- AMPLIACION ET NUEVA
SAN JUAN 500/132/33 kV

e Nombre del OFERENTE

rrado, firmado y lacrado, en su exterior y llevara un

e Version electronica (en CD) de cada uno de los documentos presentados en el
SOBRE N°2

El SOBRE N° 3, s6lo en Original, debera ser incluido dentro del Original del SOBRE N° 1.

Este SOBRE N° 3 debera estar cerrado, firmado y lacrado, en su exterior y llevara
un rétulo en el que conste:
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e Numero del Sobre (“SOBRE N° 3”)

e LICITACION PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL N° 04/2023:
PROVISION 2° BANCO DE TRANSFORMADORES MONOFASICOS DE
POTENCIA COMPLETOS - 150/150/10 MVA -- AMPLIACION ET NUEVA
SAN JUAN 500/132500/132/33 kV

e Nombre del OFERENTE

e Version electronica (en CD) de cada uno de los documentos presentados en el
SOBRE N° 3

En caso de duda o discrepancia entre el "Original" y la version digit{l, prevalecera el

"Original".
Se debera presentar Version digital (en CD) de cada uno de los doc er@ presentados en el
SOBRE N° 1, la cual debera ser incluido dentro del Original del N° 1.

Se debera presentar Version digital en formato Acrobat-PD ato editable compatible
ados en el SOBRE N° 2y

con Excel 2003 (en CD), de cada uno de los documentgsy\pres
@e mencionado.

SOBRE N° 3, el cual debera ser incluido dentro de ca@.

Las OFERTAS deberan ser presentadas en el lugage
y hora que resulten de lo dispuesto en el Nurr% , no se admitiran las remitidas por correo
o cualquier otro procedimiento distinto al 0.

ecido en el Numeral 13 y en la fecha

LAS OFERTAS que no presenten 10&5&05 que se indican mas adelante, en el numeral
21.2.1.1 (a), (b), (c), (d), (e), (D), ( ) del presente TOMO I podran ser rechazadas por el
COMITENTE.

La Documentacion de la O g, como asi también todo documento escrito de cualquier
indole que debe presentarkl OFERENTE al COMITENTE, debera ser redactada en idioma
espafiol. Quedan @ dos de esta obligacion los catdlogos y folletos ilustrativos que

podran estar T os en inglés, portugués, italiano, aleman o francés, con su
correspondien uccion al inglés o al espaiiol.

En todos los casos el OFERENTE debera indicar clara y expresamente las normas a que
responderan los elementos ofrecidos en sus propuestas. En caso de adjuntarse normas técnicas
extranjeras que no se mencionan en el presente Pliego, ademas de la traduccion al espatfiol,
debera presentarse una copia de la norma, en el idioma del pais de origen.

Con referencia a las caracteristicas de cualquier elemento que forme parte de la OBRA, ya se
trate de cantidades o valores requeridos en las planillas de OFERTA, asi como planos o
informacion, preparada o no por el OFERENTE, memorias de calculo, etc., deberan responder
al Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA) y estar redactadas en idioma espafiol

Toda documentacion debera ser presentada en original y firmada por el Representante
Legal y Representante Técnico (firmas holografas), caso contrario debera estar certificado
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ante Escribano Publico, o el proveedor deberd exhibir la documentacion en original al
COMITENTE, para su compulsa con la documentacion en copia presentada, de lo que debera
dejarse debida constancia.

21.2. Contenido

La documentacion que integra la OFERTA debera cumplir con los requisitos que se indican
en el presente Pliego de Condiciones y en particular con los del presente Numeral.

21.2.1. SOBRE N° 1

La documentacion que integra el SOBRE N° 1 sera elemento esencial para la evaluacion y
nominaciéon de adjudicaciéon, por lo cual su no presentacion SERA MOTIVO DE
EXCLUSION DE LA LICITACION. Su presentacion incompleta por asﬁém menores queda
a exclusiva consideracion y ponderacion del COMITENTE, el que estarg(facultado, a su solo
juicio y como medida excepcional, a requerir que el OFEREN duestion la complete,

considerandose también la falta de total satisfaccion a los pedid ulados al respecto como
causa de exclusion de la presente LICITACION. Q

r 4 .y L 3 .
También sera causal de rechazo la presentacion de pro as con enmiendas, tachaduras o

raspaduras que no hubieran sido debidamente salva riterio del COMITENTE.

Los antecedentes que se requieren para la fo 10n de las ofertas deberan presentarse

encarpetados, con rotulos claros de identifi
= Carpeta de Requisitos LEG
= Carpeta de Antecedente@ OMICOS FINANCIEROS
= Carpeta de CapacidaQ bra para realizar la Provisiéon

= Carpeta de Propu CNICA

El rotulo externo de I?petas debe ser tal que permita identificar la documentacion
contenida en cada , para el caso que en algunas de las areas o especialidades, por el
volumen de la @m ntacion, sea necesario emplear mas de una (1) carpeta, la misma se
identificara a trav¥és de una numeracion donde se relacione el NUMERO (N°) de cada una con
el total de las mismas (“CARPETA 1/x”, “CARPETA 2/x”, etc.), donde “x “es el nimero total
de carpetas de la especialidad o area).

El ordenamiento del contenido de cada Carpeta debera ser el que se establece en los
correspondientes Numerales que a continuacion se detallan y sera idéntico en todas las copias,
debiéndose incluir, en cada una de dichas carpetas, el [ndice de CONTENIDO GENERAL de
la OFERTA y el INDICE de la Carpeta que corresponde, con los correspondientes separadores.

El OFERENTE foliara y suscribira todas y cada una de las hojas que integran el presente, como
prueba que ha estudiado la documentacién del PLIEGO de LICITACION, y por lo tanto se
halla en posesion de todos los elementos de juicio, necesarios para formular la OFERTA.

Por lo expuesto precedentemente, su presentacion como OFERENTE, lo compromete al
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perfecto conocimiento de las obligaciones que habra de contraer, y a la renuncia previa a

cualquier reclamo posterior a la apertura de las OFERTAS, basado en el desconocimiento de

los requerimientos de la presente LICITACION.

21.2.1.1. Carpeta de Requisitos LEGALES

Debera contener la siguiente Documentacion de caracter LEGAL y en el orden que aqui se

indica:

a)

b)

c)
d)

Formula de Admision, segin modelo A-1 adjunto en el ANEXO A del presente
TOMO, firmada por Representantes Legal y Técnico del OFERENTE.

Garantia de Mantenimiento de Oferta, segun lo definido en aQ\Iumeral 24 del
presente TOMO 1.

Declaracion Jurada requerida en el Numeral 21.3. ¢

Denominacion social del OFERENTE, con el domu 'Qegal y especial y demas
datos (nimeros telefonicos y de fax, direccion del co lectronico, etc.), y copia(s)
autenticada(s) y legalizadas notarialmente e del(os) CONTRATO(s) social
actualizado(s), estatuto(s) y sus modifica @'

inscripcion en los Registros Publicos qux espondleren

En el caso de OFERENTES EXT
acredite la constitucion de 1a como persona juridica en el pais de origen,

si las hubiere y las constancias de

S debera presentar la documentacion que

debidamente traducida y le por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la
Nacion. Asimismo, se e la presentacion del documento que indique la
designacion de aut s de la firma siendo suficiente la presentacion de los
estatutos si en lo os se establece la designacion mencionada.

Los OFER NACIONALES deberan presentar el Certificado habilitante
expedido a Direcciéon General de Rentas, que acredite la inscripcion en el
Regiﬁ$ contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la Provincia de
San Juatt, y el cumplimiento de las disposiciones tributarias vigentes o la certificacion
de su inscripcion en el Convenio Multilateral. Dicho requisito es esencial a los efectos
de la LICITACION PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL, por lo que si el
OFERENTE no cuenta con el mismo a la fecha de presentacion de su OFERTA por
causas ajenas, debera acreditar en forma fehaciente que ha iniciado el tramite
correspondiente para su obtencion en forma previa a la presentacion de la OFERTA
y adjuntar el mismo dentro de un plazo de CINCO (5) dias habiles posteriores al acto
de apertura.

Los OFERENTES NACIONALES deberan presentar la constancia de inscripcion
ante la Administracion Federal de Ingresos Publicos (A.F.I.P) (C.U.LT.). Podra
subsanarse su omision en el acto de apertura. En caso que el proveedor o su
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representante no se encontraran presentes, la OFERTA debera ser rechazada.

Los OFERENTES EXTRANJEROS deberan presentar la constancia de inscripcion
ante los Organismos Fiscales que correspondan segtn la normativa vigente en el pais
de origen. Podra subsanarse su omision en el acto de apertura. En caso que el
OFERENTE o su representante no se encontraran presentes, la OFERTA debera ser
rechazada

g) El OFERENTE que pretenda presentarse al llamado debera, en forma obligatoria,
adquirir el Pliego de Bases y Condiciones y presentar en el SOBRE N° 1 copia del
comprobante de compra del mismo o comprobante de la transferencia bancaria.
También debera incluirse una copia de los Pliegos de Bases y Cendiciones y todo
Documento y Circulares que se hayan emitido, firmados por e esentante Legal
y Representante Técnico. En caso contrario su OFERTAQH; azada.

h) Original o copia certificada ante Escribano Publico lizada por el Colegio
Notarial respectivo en su caso, del poder del Reprente Legal del OFERENTE,
con las facultades para concurrir a esta LICIZ®BACJON, como asi también la del

Representante Técnico designado con sus ¢ ndiente Curriculum Vitae.

Los poderes conferidos por firmas que @ngan establecimiento en la Republica
Argentina, seran extendidos ante org® o0 o funcionario competente en la ciudad
sede de su asiento legal.

En todos los casos de cenit@ o0 autenticacion de contratos sociales, poderes y
balances efectuados en paises, deberan ser legalizados ante organismo o
funcionario competen: goidamente traducida y legalizada por el Ministerio de
Relaciones Exterior@e Nacion.

i) Nacionalidad §g§n de los Bienes - Calificacion de la Empresa.

ENTE aspire a que los bienes ofrecidos sean considerados de

Cuando @E

origeré$1 nal, en los términos de la Ley N° 27.437 “LEY DE COMPRE
ARG INO Y DESARROLLO DE PROVEEDORES”, debera cumplimentar en
lo pertinente con todas las exigencias y previsiones alli establecidas..

j) Bienes de origen no nacional. Cumplimiento de normativa de la ORGANIZACION
MUNDIAL DE COMERCIO (OMC).

OFERENTES NACIONALES

En caso que los bienes ofertados no sean de origen nacional, deberd presentar con
caracter de declaracion jurada la siguiente manifestacion correspondiente al
FABRICANTE EXTRANJERO:

a) Que no ha recibido créditos a tasas o tipos de interés preferenciales, inferiores
respecto de las del mercado interno del pais de exportacion, de los bienes que
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componen el suministro de esta LICITACION no admitidos por la OMC.

b) Que no ha recibido otros subsidios economicos, ventaja de cualquier tipo,
reintegros de impuestos o exenciones o diferimientos impositivos no admitidos
por la OMC.

c) Que la OFERTA no se realiza a precios de “dumping” y que su precio de
exportacion no inferior a los de ese bien o uno similar cuando se destina a
consumo en el pais exportador, en el caso de operaciones comerciales normales.

Esta manifestacion debera ser incluida en la OFERTA. Su incumplimiento sera
causal de rechazo de la OFERTA.

Esta manifestacion se hara sin perjuicio de que posterio te se deberan
cumplimentar en lo pertinente con todas las exigencias y p
27.437.. \Q ¢

OFERENTES EXTRANJEROS (PROVEEDOR EXTERIOR

ones de la Ley

3 R debera presentar con

Bienes ofertados de origen extranjero, el PRQV
caracter de declaracion jurada la siguiente m?b. stacion:

a) Que no ha recibido creditos a tasgs de interés preferenciales, inferiores

respecto de las del mercado inte pais de exportacion, de los bienes que

ACION no admitidos por la OMC.

componen el suministro de e

b) Que no ha recibido otro

idios econdmicos, ventaja de cualquier tipo,
reintegros de impuest(@x

enciones o diferimientos impositivos no admitidos

por la OMC. Q
¢) Que la OFER@ se realiza a precios de “dumping” y que su precio de
exportaci(:yﬁ) dnferior a los de ese bien o uno similar cuando se destina a
pais exportador, en el caso de operaciones comerciales normales.

consu
Esta &ci()n debera ser incluida en la OFERTA. Su incumplimiento sera
causa echazo de la OFERTA.

TRAMITE DE IMPORTACION (OFERENTES EXTRANJEROS)

Todo el tramite de importacion estara a cargo del OFERENTE EXTRANJERO,
tramite que incluye todos los permisos que correspondieran, cumplimentando en lo

pertinente con todas las exigencias y previsiones establecidas en la normativa
vigente.

Seran a cargo del OFERENTE EXTRANIJERO todos los costos asociados a la
tramitacion de la importacion, como también, aranceles aduaneros que pudieran
corresponder, costo de almacenaje y estiba en Puerto y de almacenamiento en
depdsitos de Aduana San Juan- Argentina.

TRANSPORTE HASTA EL SITIO DE OBRA (OFERENTES
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EXTRANJEROS)

En caso de resultar adjudicatario un OFERENTE EXTRANIJERO, el transporte
hasta la Aduana San Juan - Argentina y luego de la liberacion del EQUIPO objeto
de 1a PROVISION, desde depositos de la Aduana San Juan - Argentina hasta el sitio
de la Obra, seran a exclusivo cargo del OFERENTE EXTRANIJERO que resultara
adjudicatario de la PROVISION.

21.2.1.2. Carpeta de Antecedentes ECONOMICOS FINANCIEROS.
Debera contener la siguiente Documentacion de caracter ECONOMICO FINANCIERO, y en

el orden que aqui se indica: x
a) Memoria, Balance y Estados de Resultados de los ﬁltimo@ S (3) ejercicios
del OFERENTE, debidamente certificados por Con&@mfesional de Ciencias
Econdmicas, para OFERENTE locales, y por autor@
para OFERENTES extranjeros.

organismo competente

b) Informe del Auditor nominado por el OFE que certifique que la situacion
y solvencia patrimonial del OFER no ha evolucionado en forma
sensiblemente negativa en el pert ¢ abarca desde la fecha del cierre del
ultimo balance hasta la del pres ado, con la debida certificacion.

¢) El resultado de los Balanc @Sentados se volcara en la Planilla B-1, que se
acompafia en el %del presente TOMO I. Esta planilla debera ser
confeccionada en plafii e calculo electronica, compatible con Excel 2003 o
superior, y adjunt correspondiente archivo en soporte magnético.

d) Referencias ar@as y financieras, que especifiquen las lineas de crédito de las
que se ha &sto.

e) Unp to pro-forma de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato segin
e$to de la Licitacion, SIN INDICACION DE MONTO ALGUNO vy de
acuerdo con las condiciones generales establecidas en el Numeral 24 del presente
TOMO L)

f) Asimismo, los OFERENTES estaran obligados a informar sobre cualquier
circunstancia relacionada con la situaciéon econdémica y/o financiera de la
Empresa que no se vea reflejada en los mencionados estados contables.

g) Un proyecto pro-forma de la Garantia del Equipamiento.

21.2.1.3. Carpeta para acreditacion de Capacidad de Obra para Realizar la
Provision
El OFERENTE debera informar en caracter de declaracion jurada: a) la capacidad de
fabricacion en MVA total anual de sus instalaciones, b) la TENSION NOMINAL MAXIMA
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y la MAXIMA POTENCIA EN MVA DE UNA MAQUINA DE PROVISIONES
EFECTUADAS en los ultimos DIEZ (10) afos. Debera adjuntarse en la Declaracion Jurada
ejecutados indicando para cada uno de ellos fechas contractuales de iniciacion y de entrega, y
fechas de entrega reales de cada provision,

Asimismo, el OFERENTE y con el mayor detalle debera indicar los contratos actualmente en
ejecucion que posee, el estado de avance de los mismos y los plazos de ejecucion y fechas de
finalizacion, sefialando niveles de tension y potencia de las maquinas en etapa de fabricacion
y/o contratadas.

Ademas, el OFERENTE debera presentar constancias en original y autenticada por el
Comitente de la Provision de haber cumplido con los plazos contractuales de entrega en sitio
de los transformadores.

de la oferta.
21.2.1.4. Carpeta de Propuesta Técnica

La no presentacion de la informacion y documentacion precedentes sera cg@ci()n excluyente

a) Parael OFERENTE, se requiere la informacio

Debera contener la Documentacion de caracter TECNICO q alla a continuacion:
@ se detalla seguidamente:

a.1) Antecedentes en suministros similares en los o DIEZ (10) afios: el OFERENTE
acreditara fehacientemente que los fabrlc t e los suministros ofrecidos poseen

antecedentes y experiencia en fabrlc uministros similares, acumulados en los
ultimos DIEZ (10) afios.

a.2) Capacidad de fabricacion: El NTE debera acreditar fehacientemente haber
fabricado en los ultimos DIEZ s DOS (2) transformadores de una potencia similar
alade cadaunade las fases nco transformador que se licita y de una tension nominal
del lado de alta de 500 zando materiales y tecnologia de ultima generacion para

este tipo de trabajos. 4 presentar documentacion que acredite el cumplimiento del

requisito preced 1 como certificacion de final de la provision o similar de las

empresas degt rias, oOrdenes de provision que hayan sido adjudicadas y
cumplime@s satisfactoriamente, debiendo incluir en la declaracion jurada el
cumplimientd de los plazos de entrega o una justificacion certificada por las empresas
destinatarias de posibles demoras incurridas en los plazos de entrega. La no presentacion
de la documentacion requerida, y la que pudiera requerir adicionalmente en caracter
aclaratorio el COMITENTE, sera condicion excluyente de la oferta. Ademas de lo
anterior, y cuando de tal informacion resulte —entre otras cuestiones- una deficiente
ejecucion en la fabricacion y en la entrega de las provisiones informadas, el
incumplimiento de los plazos de entrega previstos, retrasos no justificados, la aplicacion
de penalidades, y/o cualquier otra circunstancia vinculada a la ejecucion de los
compromisos asumidos por los OFERENTES, el COMITENTE -a su criterio- podra
desestimar la OFERTA cuando de todos los antecedentes e informacion se aprecie una

propuesta inconveniente.-
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El concepto de suministro similar hace referencia a provisiones de caracteristicas y
especificaciones técnicas iguales o superiores a las establecidas en las especificaciones
técnicas adjuntas al presente Pliego como TOMO I1.

a.3) Deberan acreditar un Sistema de Aseguramiento de Calidad de la provision que
propone y si posee Certificacion de la misma.

a.4) Todas las provisiones ofrecidas deberan corresponder a equipamientos fabricados con
posterioridad al primer semestre del afio 2008.

a.5) Para el caso de OFERENTES EXTRANJEROS, sera obligatorio acreditar que cuenta

con un representante en el pais, con infraestructura para brindar los servicios técnicos

necesarios y con una antigiiedad en la actividad, a la fecha de apertura{e LICITACION,
no menor a TRES (3) afios.

La informacion del presente Numeral debera estar ava Por certificados y/o

@)resentantes, 0 por otra
documentacién que corrobore fehacientemente los arffechdentes que cada Proveedor

pretenda acreditar. Los datos de los OFERENTES s@&u cientemente explicitos como
para permitir al COMITENTE evaluar dicha inf 10

b)  Planillas de Datos Técnicos Garan @, Folletos, Catalogos, etc.

El OFERENTE presentara oblj @a ente las Planillas de Datos Técnicos
Garantizados que se inclu el TOMO II de este Pliego, con Ila
correspondiente identiﬁca@ | fabricante y modelo.

cle

constancias extendidas por anteriores Comitentes o s

n.

Por cada tipo y mode mento propuesto, se agregaran folletos y catdlogos

con una completa pcion del material ofrecido, con el objeto de brindar

*
nales.

informacién agerca=de sus caracteristicas. Se deberan presentar los esquemas
eléctricos y

¢) Protoc Ensayos de Tipo y de Recepcion.

El ENTE incluird los Protocolos completos de Ensayos de Tipo y de
Recepcion, y los antecedentes de Provision de transformadores de potencia. Se
aceptaran Protocolos de Ensayo realizados por los propios fabricantes, solamente
en la presentacion de la Propuesta Econdémica.

Dado que no se aceptaran prototipos, se adjuntara toda la documentaciéon que
corresponda a efectos de mostrar qué provisiones, con igual disefio y de
caracteristicas fundamentalmente similares a los ofrecidos, se encuentran instalados
y en funcionamiento en sistemas similares a los que estan destinados, con aclaracion
de cantidades, lugares, fechas de instalacion y resultados de explotacion.

d) Cronograma de fabricacion y entrega:

El OFERENTE presentara en formato de Diagrama de Gantt, o presentacion similar,
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el cronograma de fabricacion, ensayos, acondicionamiento para el transporte desde
la Fabrica al sitio de la Obra y/o, en el caso de OFERENTE EXTRANIJERO,
acondicionamiento de acuerdo a la normativa internacional desde la Fabrica hasta
el deposito o almacenes de la ADUANA Argentina que correspondiera, y de eses
lugar al sitio de la Obra. A tal efecto, en relacion a los embalajes, debera tenerse en
cuenta lo previsto en el Numeral 35 del presente TOMO 1. Asimismo el embalaje
debera satisfacer los requerimientos de Puerto y/o ADUANA Argentina que
correspondan.

La documentacién de caracter técnico debera incluir también la informacion
adicional que se detalla a continuacion:

e Documentacion que acredite el soporte técnico. (b&
e Memoria Técnica.

e Documento pro-forma de garantia de EQUIP Gencmnado en el
numeral 19.3 Programa de Trabajo

e Listado de personal jerarquico y de ci n del OFERENTE asignado a
la ejecucion de la PROVISION, ca nado, sus antecedentes y datos de
contacto.

e Listado de subcontratistas @edores de partes, segin lo indicado en

el numeral 19.7

e Medidas referidas a @servacmn del Medio Ambiente.

21.2.2. SOBRE N° 2 < 2

De acuerdo a lo establ@eﬁ el Numeral 21.1.1 el SOBRE N° 2, cerrado y lacrado debe ser
presentado dentro dehSO

El SOBRE N° @e contener la Oferta Econdmica del OFERENTE, cuya omision sera causal
de rechazo de la

RE N° 1 y en las condiciones que alli se indican.

isma, y que debera incluir lo siguiente:

21.2.2.1. Férmula y Planillas de la Propuesta

La OFERTA estara integrada por la mencionada “Férmula de Propuesta Econdmica” de
acuerdo con el modelo A-2 que se incluye en el ANEXO A y las “Planillas de Propuesta
Econdémica”, de detalle con sus Restimenes, el Resumen General y la COTIZACION
GLOBAL, preparados de acuerdo con los modelos que se adjuntan en el ANEXO C, y las

Planillas de Analisis de Precios de todos los ftems y subitems, segtn el modelo de Planillas
que se adjuntan en el presente ANEXO E, todos del presente TOMO 1.

Ante cualquier error, omision y/o diferencia entre las cifras expresadas en numeros y en letras,
tendra validez como OFERTA requerida lo expresado en letras en la zona punteada de la
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Formula de Propuesta Economica. En caso de divergencia entre el monto expresado en la
Férmula de Propuesta Econdémica y la suma de los montos correspondientes a ITEMS y
subitems de las Planillas de Propuesta Econdmica (ANEXO C) prevalecera la primera. En ese
supuesto y a los efectos de los pagos en relacion con las certificaciones de la PROVISION, la
diferencia sera prorrateada en la totalidad de los ITEMS.

Independientemente de lo anterior, el OFERENTE debera presentar, en un sobre cerrado,
el soporte magnético que contendra la informacion correspondiente a la totalidad de las
Planillas que integran la Propuesta Economica. Los archivos de la informacion citada estaran
confeccionados en MS Excel Version 2003 6 superior compatible. En caso de discrepancia
entre el contenido en las Planillas de Propuesta y en los archivos magnéticgs, se dara validez
a lo indicado en las primeras. {

21.2.3. SOBRE N° 3 - DESCUENTO SOBRE ALTERNATIV BXGO
(OPCIONAL) O

A los efectos que todos los OFERENTES lo tengan en consilon al momento de realizar

COMITENTE podra ofrecer al
ultades como 6rgano licitador-, la
RTA cotizada en Moneda de Origen
provisiones/componentes importadas/os

sus OFERTAS, se deja expresamente establecido que
ADJUDICATARIO de la Licitacion —en ejercicio de
posibilidad de realizar la cancelacion de la parte deJa
y/o Délares de EEUU, y inicamente respecto
que resultan de la planillas del ANEXO bla®5 y 6) segun lo indicado en el numeral
22.2.3., con la efectiva transferencia de ares de EEUU (billete).-

Para lo cual, los OFERENTES que n acceder a esa alternativa de pago, deberan ofrecer,
en el SOBRE N° 3 segun lo prevj el numeral 21.1.1, un descuento para el caso de aceptar
la forma de pago citada en e&o anterior (esto es, cancelar la parte sefialada de la oferta
—cfr. numeral 22.2.3- r:ignge efectiva transferencia de los Doélares —billete- de EEUU).-

Dicho SOBRE N° 3 eservado junto con el SOBRE N° 2, en la oportunidad del acto de
apertura del SOB 1, dejandose debida constancia de ello en el acta que se formalice en
esa oportunid

La presentacion del SOBRE N° 3, de acuerdo a lo previsto en este numeral es OPCIONAL
para los OFERENTES, el cual debera ser presentado de acuerdo a lo establecido en el Numeral
21.1.1, en sobre cerrado y lacrado, dentro del SOBRE N° 1 y en las condiciones que alli se
indican, debiendo contener el DESCUENTO sobre las provisiones/componentes
importadas/os (segln lo establecido previamente), y que debera incluir lo siguiente:

. FORMULA DE PROPUESTA ECONOMICA CON DESCUENTO OFRECIDO,
segin ANEXO A: FORMULAS — Modelo A-3

. PLANILLAS DE PROPUESTA - ANEXO C -Tabla 3

Se deja expresamente aclarado que, queda en absoluta potestad del COMITENTE acceder a
la alternativa de pago prevista en este numeral, reservandose esa facultad para la oportunidad
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que seguidamente se indica.- Por ello es que, la presentacion del SOBRE N° 3 por parte de los
OFERENTES, bajo ningun aspecto se considerara vinculante para el COMITENTE, quien se
reserva amplias facultades para abrir el sobre y luego aceptar o rechazar el descuento que —en
su caso- se haya realizado.-

Una vez producida la adjudicacion de la OBRA en los términos del Numeral 27.3 a la
OFERTA mas conveniente y previo a la firma del CONTRATO, el COMITENTE podra abrir
el SOBRE N° 3, en caso de que el ADJUDICATARIO lo haya presentado. -

Luego de producida esa apertura, de lo que se labrara acta con las formalidades de las
anteriores aperturas, el COMITENTE evaluara lo propuesto y podra aceptarlo o rechazarlo.-
En ese sentido y de aceptarse el descuento, se procedera a instrumentar di$a forma de pago

en el CONTRATO, modificandose —en lo pertinente- el modelo del Ane este PLIEGO.-
21.3.  Declaracion de los OFERENTES .

Los Integrantes del OFERENTE deberan acompaiiar una DEC QI(')N JURADA en que

manifiesten, a su respecto, las circunstancias que a continuac establecen:

e Veracidad y exactitud de toda la informacion a?@a’, autorizando al COMITENTE,

por el solo hecho de presentar OFERTA, a ir informacion relacionada con esta

presentacion a los organismos publicos ‘aPgiyados mencionados en los antecedentes
técnicos y economicos de la OFERTAQ

e Que no le ha sido rescindido nin%(bﬁtrato de provision en o fuera de la Republica
Argentina.

e Inexistencia de incompatibilidlad para contratar.
e Inexistencia de proce@ uiebra o convocatoria de acreedores.

e Inexistencia de @0& por cobro de deudas impositivas con resolucion judicial o
administrativ$s da en autoridad de cosa juzgada.

J Inexisten& ¢ inhabilitacion de la empresa o de sus directores por condena judicial
pasada en‘autoridad de cosa juzgada.

e PARA LOS OFERENTES NACIONALES, no ser deudor del Banco de San Juan
Residual. (Certificacion emitida por 6rgano competente).

e Su sometimiento voluntario a la legislacion aplicable, y orden de prelacion que indican
los Numerales 10 y 11; asimismo, a la jurisdiccion y competencia de los Tribunales
Ordinarios de la Provincia de San Juan, con renuncia expresa, al fuero federal o
cualquier otro que pudiera corresponderle.

22. COTIZACION
22.1. Generalidades

La presentacion de la cotizacion se hara llenando la Formula segiin modelo A-2, adjunto al
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ANEXO A, acompafiando las Planillas de Propuesta que se incluyen en el ANEXO C, ambos
del presente TOMO I, consignando los precios de cada uno de los ITEMS indicados en las
mismas.

Para que las OFERTAS sean consideradas validas, es condicion necesaria que se refieran a la
ejecucion integral de al menos un ITEM de la PROVISION, como ella es definida en las
planillas del ANEXO C.

Los OFERENTES podran cotizar, ademas de la posibilidad de hacerlo en la moneda de curso
legal de la argentina (el peso), en la moneda de curso legal del pais de origen y/o en dolares de
EEUU.

Los valores cotizados en pesos ($) y/o en la moneda de curso legal del fais de origen y/o
Dolares de EEUU, para su comparacion, seran convertidos en Valor @ente con la Tasa
BADLAR (en $ y/o Doélar segun corresponda, para depositos 30 a@aﬁ de plazo) publicada

por el Banco Central, disponible al dia anterior de la fecha de pr cion de las ofertas.

Se considerara como el precio total para el analisis de las OF@S econdmicas presentadas
por cada empresa, al resultante de la sumatoria de los ‘citizados en pesos ($) en Valor
Presente, mas los montos cotizados en moneda de ¢ gal del pais de origen y/o Dolares
de EEUU (U$D) en Valor Presente y convertido@esos ($), aplicandose el tipo de cambio
establecido por el Banco Nacion Argentin$ ipo vendedor, correspondiente al cierre del

dia anterior de la fecha de la presentacion BRE N° 1.

22.2. Forma de Cotizar 6

Cada una de las provisiones det agg en el Numeral 20.3 estd conformada por Rubros
agrupados segun la discriminié no de los Costos que las conforman.

Se deberd cotizar por itgem,Sprecio unitario, precio total e impuesto al valor agregado

discriminado, segin sed en cada una de las planillas que forman parte del presente Pliego

O C, debiendo respetar los items detallados en ellas. Para cada sub

item cotizado s@e a especificar el monto del I.V.A correspondiente. El OFERENTE debera
1

presentar, adiciotalmente, una COTIZACION GLOBAL por toda la provision ofertada.

En caso de ofertarse la PROVISION , objeto de la presente Licitacion, de origen extranjero, el
mismo podra ser cotizado por precios unitarios o monto global, en dolares estadounidenses o
en la divisa del pais de origen, no admitiéndose cotizacion en mas de una divisa para un mismo
item, en condiciones FOB Puerto de origen, CIF Puerto de Destino , y DAP San Juan -E.T.
Nueva San Juan incluyéndose los ensayos de rutina, gastos de embalaje, gastos consulares,
certificaciones de calidad en fabrica, los importes de los derechos y aranceles de importacion,
gastos despachante, gastos de puerto, y depositos de Aduana, siendo los gastos de Flete o
transporte hasta Puerto de Destino, a Aduana Argentina- San Juan y hasta sitio de
emplazamiento de la Obra etc., a cargo del OFERENTE de la PROVISION de origen
EXTRANIJERO que resultara ADJUDICATARIO.
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El Proponente deberd indicar claramente el lugar de fabricacion y de inspeccion de cada
suministro cotizado.

22.2.1. Con Costos discriminados

Se componen de los Rubros de Provision objeto de la LICITACION, y cuya Forma de
Medicion para la Certificacion de los trabajos, se menciona en el Numeral 23 del presente
TOMO 1.

22.2.1.1. Provision del Transformador

El OFERENTE tendra en cuenta, al preparar su cotizacion, que los precios deben incluir los
gastos correspondientes a almacenaje, embalaje, seguros, ensayos de rutina y de remesa en
fabrica, es decir todos los tipos de ensayos necesarios e inspecciones &ébrica segun se
establece en las Especificaciones Técnicas correspondientes., transporte@r

de origen y local), maritimo y/o fluvial y todo otro gasto no esp&@do en las Planillas de
Propuesta. No deben incluir los costos de nacionalizaci(’)E @e caso de OFERENTE

estres (en paises

EXTRANIJERO ni tampoco en el caso de que el OFEREN CIONAL ofrezca Equipo

importado Q’

La condiciéon de entrega sera, posicionado so e@' ase del equipo en el lugar de
emplazamiento de la AMPLIACION. La descatgi\sef4 realizada por el CONTRATISTA DE
LA PROVISION, y controlada por la INSPE

Se cotizara en la moneda establecida p ERENTE, seglin corresponda, por ITEM y
puestos en obra incluyendo en el preot componentes ya mencionados.

Los repuestos y herramient <§eran cotizados también en PESOS, DOLARES
ESTADOUNIDENSES o A DE ORIGEN, segun corresponda, mas [.V.A.,
discriminados en ftem/Su -I}t@en los Anexos a las Planillas de Propuesta correspondientes
al suministro y en los o; globales resultantes en las respectivas Planillas de Propuesta

de las Provisiones.

Todos los sum,@s, como también los repuestos y herramientas, se mediran y certificaran
en la E.T. Nueva San Juan, con los Ensayos de Recepcion aprobados .

22.2.1.2. Impuesto al Valor Agregado

Los precios cotizados, deberan explicitar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), discriminando
la alicuota correspondiente. Los OFERENTES EXTRANJEROS deben cotizar sin incluir
IVA.

22.2.2. Costos no discriminados

El OFERENTE debera considerar todos los costos que se originen en los Rubros antes
indicados, los servicios, tasas, materiales, etc., y cualquier otro elemento o actividad que,
implicita o explicitamente, se indique o no en la documentacion licitatoria, pero que
corresponda a los fines de la correcta ejecucion de los trabajos objeto de la LICITACION, y
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entre los cuales se citan los siguientes, sin que esta enumeracion pretenda ser taxativa.
22.2.2.1. Tasas, Impuestos, Derechos y otros Graviamenes.

En la cotizacion incluira tasas, contribuciones, patentes, regalias, derechos y servicios,
Provinciales, Municipales, de entes autarquicos y/o de empresas de servicios publicos, que
resulten de aplicacion a nivel Provincial y/o Municipal y las tasas, derechos y permisos
asociados al transporte maritimo y/o terrestre, para todas las gestiones que debera realizar el
CONTRATISTA DE LA PROVISION para la correcta ejecucion de la provision.

En caso de que el CONTRATISTA DE LA PROVISION sea nacional incorporara en forma
discriminada el IVA y aclarara en el cuerpo de la factura la alicuota y el monto incluido en la
facturacion asociado al Impuesto a los Ingresos Brutos, el que en caso de prdmulgarse una Ley
en la Provincia San Juan de exencion de dicho impuesto, el mismo debe@r reducido, seglin
corresponda, en la parte correspondiente a la Provincia de Swn por aplicacion del
Convenio Multilateral. O

22.2.2.2. Documentacion de la Provision

La Documentacion de la Provision sera elaborad *el CONTRATISTA DE LA
PROVISION y su valor se considerara prorrz@@ntre los items comprendidos en la
e

Provision. El idioma de la documentacion se def\ el Numeral 27.1.”

22.2.2.3. Ensayos en Fabrica

El costo de los Ensayos de Rutina ecepcion en Fabrica que se indican en las
correspondientes Especificaciones TECRiCEs, estaran incluidos en el precio de las provisiones
y/0 suministros.

Asimismo el CONTRATIST, a PROVISION debera hacerse cargo, y tenerlos en cuenta
en sus precios, todos lososi8s de las Inspecciones que, durante el periodo de fabricacion
corresponda efectuar

la realizacion de los Ensayos en fabricas de los Proveedores en el
. A tal fin, el OFERENTE debera contemplar entre otros los gastos de
alojamiento, a y transporte de DOS (2) personas pertenecientes, una a la
SUPERVISION 'y otra al COMITENTE. El incumplimiento de esta obligacion, podra ser
causal de rechazo de la OFERTA

22.2.2.4. Gastos de Transporte, Viaticos, Alojamientos y otros.

El CONTRATISTA DE LA PROVISION debera incluir los gastos inherentes al transporte,
viaticos, alojamiento, comidas, estadia, etc., de su personal; fletes, cargas de sus materiales,
partes componentes, utiles, maquinarias, herramientas, enseres, etc., que se requieran para la
ejecucion objeto de la presente LICITACION.

22.2.2.5. Servicios y Elementos para la INSPECCION y la SUPERVISION

El CONTRATISTA DE LA PROVISION no debera considerar costo alguno asociado con
servicios o elementos para la INSPECCION y la SUPERVISION salvo los indicados en el
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Numeral 22.2.2.3
22.2.2.6. Costos de la INSPECCION y la SUPERVISION de las Obras

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Numeral 22.2.2.3 de este TOMO I, respectivamente, con
relacion a los costos que, respecto de la INSPECCION y la SUPERVISION, debe solventar
el CONTRATISTA DE LA PROVISION, considerandose incluidos en los precios cotizados.
Queda establecido que los precios cotizados no incluirdan otros costos de los servicios de la
INSPECCION y la SUPERVISION.

22.2.2.7. Otros Costos a incluir en la Cotizacion

A los efectos de tener en cuenta en los precios de su OFERTA, entre otros, el OFERENTE
debera considerar los demas costos que surgen de toda la documentacio presente Pliego
de Condiciones y cualquier otro insumo, estudios, etc., que, aunq 0 se mencionan
explicitamente, se indican en las Especificaciones Técnicas y/b@g’en de la normativa
vigente y/o son necesarios o convenientes.

22.2.2.8. Costos Extension de los Servicios de As@cia Técnica e Inspeccion de
las Obras y Supervision de las Obras Q’

Para el caso de incumplimiento en la entrega de la SION en el plazo establecido en el
CONTRATO, que ocasione una demora dire la OBRA y por consiguiente en la
HABILITACION CONTRACTUAL de la &Je conlleve a la extension de los Servicios
de SUPERVISION como asi también d %rvicios de Asistencia Técnica e INSPECCION
de las Obras, se deja establecido lo q@%

El CONTRATISTA de la PROV, debera hacerse cargo de todos los referidos costos de
SUPERVISION e INSPEC ue hubieren sido ocasionados en forma directa por la
[2&=PROVISION, y siempre que fuere por causas atribuibles
NTRATISTA DE LA PROVISION.

€.

demora en la entrega

exclusivamente al propj

Lo anterior debera definido y debidamente fundamentando -en su caso- por parte del
COMITENT etermine la responsabilidad del CONTRATISTA DE LA PROVISION,
de acuerdo a las actuaciones obrantes en los respectivos expedientes del E.P.R.E en los que
tramitard la ejecucion del CONTRATO; sin perjuicio de las sanciones que correspondan
aplicar en el marco del Pliego de Bases y Condiciones, y del Contrato.

Los montos correspondientes que resulten de aplicar lo dispuesto en este numeral, seran
descontados de las certificaciones pendientes a favor del CONTRATISTA DE LA
PROVSION. En el caso que no hubiera certificacion pendiente, o el monto de las citadas
certificaciones no alcanzare a cubrir el importe pendiente, el CONTRATISTA DE LA
PROVISION lo debera hacer efectivo dentro de los QUINCE (15) dias corridos de notificado,
caso contrario se ejecutara la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.

A los efectos de las previsiones de la oferta, los costos de SUPERVISION seran equivalentes
al TRES PORCIENTO (3%) del valor de la AMPLIACION de acuerdo a lo establecido en el
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Articulo 32° del Reglamento de Acceso y Ampliacion del Sistema de Transporte, y el costo
de los servicios de Asistencia Técnica e INSPECCION de las Obras, en el orden del UNO Y
MEDIO PORCIENTO (1,5%) del valor de la AMPLIACION.

Para el célculo de costo se entiende como AMPLIACION una calle completa de 500 kV en
esquema de doble barra con interruptor y medio (TRAFO-LINEA), un campo de132 kV de
transformacion con esquema doble barra, y obras conexas (Sala de celdas de 33kV y Kiosco,
etc.), con un plazo de ejecucion de Obra de SETECIENTOS VEINTE (720) dias corridos.

En caso de producirse la contingencia el COMITENTE notificara fehacientemente los costos
reales del Contrato respectivo.

22.2.3. Componentes Importados — Forma de pago — Remision.

En la planilla del ANEXO C (Tabla 5 y 6) debera desglosarse e indicars@gpecto de la parte
de la OFERTA cotizada en la moneda de curso legal del pais de{or g&n y/o en dolares de
EEUU, el importe correspondiente a las provisiones/compo @ importadas/os, sobre el
cual, una vez adjudicada la Obra a la OFERTA mas conven%
acordar la forma de pago segun lo establecido en el Nur@i -

o

23. FORMA DE MEDICION, CERTIFICAC h AGO

se abrira la posibilidad de

Los trabajos realizados seran medidos, ce% os'y abonados en la forma que se establece
en el ANEXO D del presente TOMO 1.6

24. GARANTIAS
24.1.  Clases de GaranﬁQK
24.1.1. Garantia de enimiento de Oferta
Para garantizar el ma ignto de la OFERTA, cada OFERENTE debera presentar, en el

SOBRE N° 1, una ia fija en DOLARES ESTADOUNIDENSES DOSCIENTOS MIL
(USD 200.000,

La vigencia de la misma debera ser por un plazo de NOVENTA (90) dias corridos, contados
a partir de la fecha de presentacion de la OFERTA y debera reunir las demas condiciones
definidas en este Numeral 24.

El COMITENTE podra solicitar la renovacion de la Garantia de Mantenimiento de Oferta, asi
como la extension de su plazo.

24.1.2. Garantia de Fiel Cumplimiento del CONTRATO.

Para garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones del ADJUDICATARIO bajo el
CONTRATO, el OFERENTE debera presentar, en el SOBRE N° 1, un proyecto pro-forma de
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, en el que haran expresa referencia a esta
LICITACION, ¢ indicaran su periodo de duracion, pero en ningun caso podra figurar valor
alguno que permita inferir el precio ofertado en el SOBRE N°2.

COMITE DE SEGUIMIENTO DE LA OBRA

Laprida 12 este - C.P. 5400 SAN JUAN

TE: +54-264 - 4291800 Lineas Rotativas - FAX: +54-264 — 4291826

e-mail: 2trafo500nsj@epresanjuan.gob.ar www.epresanjuan.gob.ar Hoja 46



INTERCONEXION EN 500 kV, PROVINCIA DE SAN JUAN

AMPLIACION ET NUEVA SAN JUAN 500/132 kV

PROVISION DEL 2° TRANSFORMADOR DE POTENCIA Rev. <A>

TOMO | - Bases y Condiciones para la Contratacion Fecha SET 2023

La Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato debera ser constituida, a satisfaccion del
COMITENTE, por una suma igual al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del
CONTRATO y con una antelacion no inferior a DOS (2) dias hébiles de la fecha de firma
del CONTRATO establecida por el COMITENTE, y debera ser mantenida en vigencia desde
el momento de la firma del CONTRATO y hasta TREINTA (30) dias corridos después de la
RECEPCION PROVISORIA de la OBRA, y en las demés condiciones definidas en este
Numeral 24

Cuando correspondan a la acreditacion efectiva de la constitucion de las garantias, las firmas
deberan estar certificadas ante Escribano Publico, y legalizadas ante el Colegio Notarial
respectivo.

El Garante establecera expresamente su aceptacion, para efectuar el aj la Garantia por
Redeterminacion de precios de la Provision, seglin lo establecido Tqmfio I, Anexo D, item
D.I1.4 del Pliego. En las polizas de seguros de cauciones, donde tablecido, ello se hara

constar mediante la clausula siguiente: g

“No obstante cualquier otra especificacion en contrarigznde,otfo modo aplicable, la suma
maxima aqui garantizada, serd ajustable confo 6

REDETERMINACION DE PRECIOS, establecigl
634/2003 y su modificatoria Decreto N° 691/1

contratos de obras de Ampliacion del Tra

as disposiciones especiales de

este emprendimiento por Decreto N°
que respecta a la redeterminacion de los
e de Energia Eléctrica en Alta tension o por
Distribucion Troncal, complementada esolucion SECRETARIA DE ENERGIA N°
1205 del 30 de agosto de 2006 que fi indices aplicables y Resolucion Conjunta 1-E/2017
del MINISTERIO DEL INTE RAS PUBLICAS Y VIVIENDA, MINISTERIO DE
TRANSPORTE y MINIST E ENERGIA Y MINERIA., complementado por la
Resolucion SEE 1205, y pro & miento de aprobacion previa del COMITENTE. El eventual
aumento de la suma a da que correspondiera, y que debe ser informado por el Tomador
al Asegurador, de@ard un endoso de aumento de la suma asegurada, que el Asegurador
hara efectivo, d d fecha en que fue autorizada la REDETERMINACION DE PRECIOS”.

En caso de utilizarse fianzas bancarias, deberan incorporarse términos similares.

Esta garantia debera ser actualizada en las mismas condiciones en que se ajuste el monto del
CONTRATO por la aplicacion de la Redeterminacion de Precios, esto en el caso de que el
pago de la Provision o parte de ella se efectue en Moneda Nacional.

En cualquier momento el COMITENTE podra exigir al CONTRATISTA DE LA PROVISION
la presentacion de las constancias que acrediten el pago puntual, y el cumplimiento de
cualquier obligacion de la que dependa la vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato por el CONTRATISTA DE LA PROVISION entregada.

24.1.3. Garantia de Anticipo.
Asimismo, y como condicion previa al pago del ANTICIPO FINANCIERO, referido en el
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Numeral 20 de este TOMO I, el CONTRATISTA DE LA PROVISION debera presentar, con
una antelacion no inferior a DOS (2) dias habiles de la fecha establecida para el pago del
referido Anticipo, una Garantia por una suma equivalente a la que resulte de la aplicacion de
lo establecido en el citado Numeral 20 y el ANEXO D, Numeral D.I1.4, y clausula referida en
el Numeral 24.1.2 de este TOMO 1, y en las demas condiciones definidas en este Numeral 24.

24.1.4. Garantia de Ultimo Pago.

Asimismo, y para el caso de que por causas no atribuibles al CONTRATISTA DE LA
PROVISION no se pudiera certificar el Hito que habilita el ultimo pago, éste podré realizarse
contra la constitucién de Garantia de Ultimo Pago por una suma equivalente al CIEN
PORCIENTO (100 %) del monto del ultimo pago y en las demas condicion&deﬁnidas en este

Numeral 24. %

24.1.5. Fondo de Reparo. .

En forma previa a la RECEPCION PROVISORIA, y como ¢ @on para la devolucion de
la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, el CONTI%STA DE LA PROVISION
debera presentar una garantia, en concepto de Fondo d ard, por un monto equivalente al
CINCO POR CIENTO (5%) del monto total del C TO. E1 CONTRATISTA DE LA
PROVISION podra optar por entregar una Gnar@; por el monto total del FONDO DE
REPARO que reemplace las garantias parc@ ntregadas en cada pago, de acuerdo al
ANEXO D.

En caso de realizarse pagos parcial @etendré un CINCO POR CIENTO (5%) de los
mismos en concepto de Fondo de Re s. El Fondo de Reparos sera canjeable por la poliza
de caucion al realizarse la REC@%N PROVISORIA, a opcién del COMITENTE y/o del
E.PRE. 74)

Esta garantia, tendra vi ia*hasta la fecha en que el COMITENTE otorgue la RECEPCION
DEFINITIVA de la en los términos establecidos en el presente Numeral 24, fecha en
la que, de no ha diado inconvenientes, sera devuelta.

24.1.6. Garantia de Impugnacion de OFERTAS

Esta garantia sera de PESOS TREINTA MILLONES ($ 30.000.000). Debera acompafiar el
escrito de impugnacion en la fecha prevista en el Numeral 15.5. Esta Garantia se constituye
mediante cheque certificado.

En ¢l supuesto que la impugnacion sea rechazada, la garantia constituida no sera devuelta al
impugnante y este no tendra derecho a reclamo alguno. Por el contrario, en caso de ser acogida
la impugnacion, la garantia serd devuelta.

24.1.7. Garantia de Impugnacion de Adjudicacion

Esta garantia sera del DOS POR CIENTO (2%) del importe total de la OFERTA adjudicada.
Debera acompatfiar el escrito de impugnacion en la fecha prevista en el Numeral 15.8 Esta
Garantia se constituye mediante cheque certificado.
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En €l supuesto que la impugnacion sea rechazada, la garantia constituida no sera devuelta al
impugnante y este no tendra derecho a reclamo alguno. Por el contrario, en caso de ser acogida
la impugnacion, la garantia serd devuelta.

24.1.8. Periodo de Garantia.
Los EQUIPOS deberan ser garantizados por su fabricante.

El CONTRATISTA DE LA PROVISION se obliga a responder, durante el PERIODO DE
GARANTIA, por el funcionamiento correcto de todo el sistema provisto, en las condiciones
estipuladas en la documentacion licitatoria, debiendo proceder a ejecutar todas las reparaciones
necesarias, a su costo.

Durante el periodo que demande el total restablecimiento del sis & a su normal
funcionamiento, se considerara suspendido el PERIODO DE GARANT@I COMITENTE
y/o la TRANSPORTISTA notificara al CONTRATISTA DE L VISION la eventual
aparicion de averias o fallas de funcionamiento, debiendo '@»roceder a su inmediata
reparacion.

De no proceder asi el CONTRATISTA DE LA PROVIS y sin perjuicio de la multa a que
se hara pasible de acuerdo a lo contractualmente ac , €l COMITENTE podra tomar las
medidas o efectuar las reparaciones que considefalgcgsarias, por cuenta y cargo de aquel, sin
que por ello caduque o se restrinja el alcano@ garantia del CONTRATISTA DE LA
PROVISION.

Las reparaciones durante el PERIO %E GARANTIA consistiran en la provision de
materiales, transporte, montaje y/ Quci()n de trabajos por deterioros o destrucciones
imputables a causas de vicio ¢ ctivo, de fabricacion o de montaje, y cualquier otra que,
sea cual fuese su origen, Itdre necesaria para el correcto funcionamiento de la
AMPLIACION, obligaciedes® que, en todos los casos, estaran a cargo exclusivo del

CONTRATISTA D@ OVISION.
debera contener estrictamente las siguientes condiciones:

La garantia del $
a) Plazo: El EQUIPO suministrado debera ser garantizado por su fabricante durante un
periodo minimo VEINTICUATRO (24) meses, contados a partir de la fecha de la
RECEPCION PROVISORIA o TREINTA y SEIS (36) meses desde la Recepcion en
OBRA, lo que ocurra primero, con mas los lapsos que durante ese periodo sean
necesarios para efectuar reparaciones por causas imputables al CONTRATISTA DE LA

PROVISION.

b) Alcance de la garantia: E1 CONTRATISTA DE LA PROVISION sera responsable,
por si o a través del fabricante del EQUIPO, de reemplazar cualquier componente que
falle, a su cargo y dentro de TREINTA (30) dias de producida la falla del mismo,
siempre y cuando no exista una mala operaciéon o un inadecuado mantenimiento por
parte de la TRANSPORTISTA.
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¢) Gastos: Quedan a cargo del CONTRATISTA DE LA PROVISION, los gastos
derivados de:

i.-  Traslado del personal vinculado al reemplazo.

ii.- Los costos de importacion, transporte y re-exportacion de instrumental o
equipos que resultaren necesarios para dicho reemplazo.

d) Vigencia de la garantia de los componentes de reemplazo: Todo componente de
reemplazo debera ser garantizado por un periodo idéntico al del componente original,
contado aquel a partir del momento de su instalacion y correcto funcionamiento.

e) No se admitira la aplicacion de clausulas de garantia estandar del fabricante, que
vulneren lo dispuesto en el presente numeral.

f) Este documento debera ser entregado al COMITENTE antes de%rma del Acta de
RECEPCION PROVISORIA y debera presentarse una 6 na de su texto en el

SOBRE N° 1.

24.2. Modalidades. g

Todas las garantias mencionadas en el presente PLIE Qberén ser extendidas a favor del
ENTE PROVINCIAL REGULADOR DE LA ﬁ ICIDAD DE LA PROVINCIA DE
SAN JUAN (E.P.R.E.) con domicilio en ¢ rlda 12 (este), Ciudad de San Juan,
manifestando expresamente, la aceptac10n ue as mismas puedan ser ejecutadas por el
Ente Provincial Regulador de la Elec . Las Garantias deberan ser aprobadas por
COMITENTE.

Las garantias, salvo especificacig artlcular, se constituiran en la moneda de contratacion,

y los valores, excepto la Gara@ Mantenimiento de la Oferta, se tomaran con Impuesto al
Valor Agregado (I.V A&
En todas las garanti@ a expresa referencia a esta LICITACION, e indicaran su periodo de

duracion

Las Garantias d&n incluir en las respectivas polizas una cldusula en la cual se condicione la
finalizacion de la cobertura a la presentacion de una certificacion emitida por el E.P.R.E. del
cumplimiento del objeto de la misma.

En caso del establecimiento de la garantia a través de seguro de caucion, fianza bancaria o
cualquier otra clase, las instituciones que las extiendan deberan ser de primera linea y con
calificacion acorde al valor a garantizar.

Para el caso de Proveedores del extranjero, las garantias de cualquier indole deberan ser emitidas
y/o contratadas en Bancos y/o Compaiiias Aseguradoras que tengan representacion en
Argentina, quienes, en caso de ser necesario, deberan responder localmente ante la ejecucion de
las mismas.

Cada OFERENTE debera presentar todas y cada una de las garantias referidas en el Numeral
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24.1, precedente, asi como el proyecto pro-forma de la Garantia de Fiel Cumplimiento del
CONTRATO, extendidas a favor del E.P.R.E. y de acuerdo a alguna de las siguientes
modalidades:

. Fianza Bancaria, mediante el cual un banco de primera linea, satisfactorio para el
COMITENTE, se constituye en fiador solidario, liso y llano y principal pagador de
las obligaciones del OFERENTE bajo el Pliego de Condiciones y / o el
CONTRATO, de manera incondicional e irrevocable, con expresa renuncia a los
beneficios de division y excusion, y a toda interpelacion previa al deudor principal,
en los términos del articulo 2013 del Codigo Civil y articulo 480 del Codigo de
Comercio. El texto de la fianza deberd indicar la identificaciéon de esta
LICITACION vy el objeto de la PROVISION por la cual se QﬁTA, ademas de

cualquier otra norma o documento que exija la emision de L isma, debiendo

indicar el periodo de vigencia, el que en ninglin caso seta
en el Pliego de Condiciones, y sus eventuales pug
representantes legales del fiador deberan hallarse ce%adas por el Banco Central
de la Republica Argentina. Si el banco ofrecid@,c no fiador no fuere satisfactorio
para el COMITENTE, éste podra requerir mplazo. La falta de observaciones
por parte del COMITENTE no signific mir ninguna responsabilidad por parte
de este ultimo.

. Péliza de Caucion, extendid@na empresa aseguradora de primera linea, a
satisfaccion del COMITEN

Mediante polizas apro por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA
REPUBLICA ARG A, extendidas a favor del E.P.R.E.

ior al periodo exigido
as. Las firmas de los

guna a la obligacion de responder al siniestro del/de los
¢ debera presentar al COMITENTE constancia fehaciente del
detalle d mas reaseguradas y entidades reaseguradoras intervinientes.

beneficios de excusion y division, se estableceran domicilios legales en la Ciudad de
San Juan, Provincia de San Juan, e incorporaran la siguiente Clausula:

“Se aclara que la “resolucion firme“ en los seguros de cauciones para obra publica
a que se refiere la Clausula 6° de las Condiciones Generales que permitird al
Asegurado exigir el pago del siniestro al Asegurador, es:

(i) La decision que adopte el E.P.R.E. estableciendo la responsabilidad del
Tomador por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, o

(i)  Si esta decision fuera cuestionada ante el ENTE PROVINCIAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD (E.P.R.E.) por intermedio de un recurso, la

’

Resolucion del E.P.R.E. que resuelva este recurso.’
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Garantia del Equipamiento. Los certificados de garantia deberan ser emitidos por los
fabricantes los cuales deberan especificar todos los condicionamientos para la validez de la
garantia. Se deberan adjuntar en el SOBRE N°1 certificados proforma.

24.3.  Ajuste de las Garantias.

El garante establecera expresamente su aceptacion para efectuar el ajuste de la garantia por
Redeterminacion de Precios para las provisiones o parte de ellas que se hubieran efectuado en
Moneda Nacional. En las polizas de seguros de cauciones, donde fuere establecido, ello se hara
constar mediante la clausula siguiente:

“No obstante cualquier otra especificacion en contrario de otro modo aplicable, la suma
maxima aqui garantizada serd ajustable conforme las disposicionds especiales de
Redeterminacion de Precios establecidas para este emprendimiento por to N°634/2003,
vy su modificatoria Decreto N°691/16 en lo que respecta a la redet, eion de los contratos
de obras de Ampliacion del Transporte de Energia Eléctrica en Al o'n o por Distribucion
Troncal, complementada por la Resolucion SECRETARIA D LB RGIA N° 1205 del 30 de
w1 I-E/2017 del MINISTERIO
ISTERIO DE TRANSPORTE y
miento de aprobacion previa del

agosto de 2006 que fija los indices aplicables y Resolucion
DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIEND
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINERIA, y,
COMITENTE. El eventual aumento de suma
informado por el Tomador al Asegurador,

ada que correspondiera y que debe ser
minard un endoso de aumento de la suma

asegurada que el Asegurador hara e desde la fecha en que fue autorizada la

Redeterminacion de Precios”. @
En caso de utilizarse fianzas ban@ deberan incorporarse términos similares.
24.4.  Devolucion d

Las garantias seran dev@ ¢h las fechas y bajo las condiciones establecidas en los
numerales siguiente$1 ereses ni actualizaciones.

24.4.1. (?u a de Mantenimiento de Oferta.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta sera devuelta, dentro de los DIEZ (10) dias corridos
posteriores a la seleccion del PROVEEDOR NOMINADO PARA LA ADJUDICACION, a
todos los OFERENTES salvo a quién resulto nominado.

rantias.

En el caso del OFERENTE que resultare Adjudicatario, la Garantia de Mantenimiento de
Oferta sera devuelta, una vez recibida la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, en la
fecha de firma del CONTRATO.

24.4.2. Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

La Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato serd devuelta dentro de los TREINTA (30)
dias corridos después de que tenga lugar la RECEPCION PROVISORIA de la PROVISION
cualquiera sea el ITEM al que corresponde el CONTRATO, descontandosele previamente, los
montos que procedieren por aplicacion de lo dispuesto en el CONTRATO.
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24.4.3. Garantia de Anticipo.

La Garantia de Anticipo podrd devolverse proporcionalmente al avance de la certificacion
del ITEM correspondiente de la PROVISION, previa solicitud presentada por el
CONTRATISTA DE LA PROVISION a dichos efectos.

24.4.4. Garantia de Ultimo Pago.

La Garantia de Ultimo Pago ser4 devuelta dentro de los TREINTA (30) dias corridos después
de que se constate el cumplimiento del Hito correspondiente al ultimo pago

24.4.5. Garantia de Fondo de Reparo.

La Garantia de Fondo de Reparo sera devuelta a su respectivo vencimiento, descontandosele
previamente los montos adeudados que hubiere lugar por aplicacion %dispuesto en el
CONTRATO.

24.4.6. Garantia de Impugnacion de Oferta y Adjudic

*

Estas garantias s0lo seran devueltas en caso de ser acogida la
decision del COMITENTE respecto de las impugnacionessque
recurrible en sede administrativa e importara la cahﬁg&@

cctivas impugnaciones. La
ubieran planteado, no sera
o descalificacion definitiva de la
OFERTA o solucion propuesta.

25. OFERTAS Y CONTRATACION
25.1.  Ofertas y validez de la OF

Los OFERENTES deberan presentar ertas Econdmicas completas en el SOBRE N° 2.
25.2.  Contratacion K

Decidida la nominacion de 1 icacion en las condiciones establecidas precedentemente,

se enviara al/los OFERENT seleccionado/s una notificacion para proceder a la posterior

firma del CONTRAT modelo se adjunta en el ANEXO F del presente TOMO 1. Dentro

de los QUINC dias corridos contados a partir de dicha notificacion, el/los

ADJUDICAT S podran ser convocados por el COMITENTE para firmar los

instrumentos contractuales, debiendo en tal caso y dentro del plazo precedente concurrir a la
firma de tales instrumentos, requisito que se debe cumplimentar bajo la condicion de ejecucion
de la Garantia de Mantenimiento de Oferta en el caso de incumplimiento en el tiempo o la
forma.

Cabe aclarar que, de acuerdo en el Numeral 21.2.3., y para el supuesto de que el OFERENTE
haya realizado la presentacién del SOBRE N° 3 y de que el COMITENTE haya accedido a la
misma, se procedera —en su oportunidad- a modificar el CONTRATO segun lo previsto.- Lo
cual queda también aceptado por el OFERENTE con la presentacion de su OFERTA.-
Asimismo, el COMITENTE comunicara al/los OFERENTE/S que no haya/n sido nominado/s
a la adjudicacion.
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26. APERTURA DE LA LICITACION.

Las OFERTAS deberan ser presentadas en el lugar, el dia y la hora indicados en los Numerales
14 y 15 del presente TOMO I, procediéndose a la apertura de los sobres de las propuestas
presentadas, en presencia de los OFERENTES que concurran y del COMITENTE.

Se procedera a la recepcion de las OFERTAS dando un niimero correlativo a las mismas. Se
labrara un Acta por el Escribano actuante, con el listado de las ofertas presentadas y de los
OFERENTES.

27. EVALUACION DE LAS OFERTAS
27.1. EVALUACION DEL SOBRE N° I - PRECALIFICACION

La Precalificacion consiste en la determinacion de cuales son los OFE%ES nominados,
admitidos para la apertura de la OFERTA Econdémica SOBRE

*

2 (Participante
Precalificado).

A los efectos de la PRECALIFICACION, el COMITENTE ¢ Qaré los DOCUMENTOS
VARIOS, los ANTECEDENTES, la PROPUESTA 1&@
presentada por el OFERENTE contenidos en el SOB °
OFERTAS que no cumplan con lo exigido en eLpr %ﬁ’

y demas documentacion
. Se procedera a excluir aquellas
liego de Condiciones.

Del analisis de la documentacion requerida vy, cular, lo indicado del presente TOMO 1,

se verificard que la misma cumple con | ecédentes legales, econdmico financieros y
técnicos segun la informacion adjunta as respectivas CARPETAS de requisitos y/o

antecedentes minimos requeridos, j an en los Numerales 17 y 21 respectivamente.

Durante el periodo de Estudio d, FERTAS, el COMITENTE podra solicitar aclaraciones
o informaciones adicionales @ ERENTES.

Los OFERENTES deb suministrar los informes requeridos en un plazo perentorio de
CINCO (5) dias corri las requisitorias que se les formulen, bajo apercibimiento de tener
por desistida la O A.

Ninguna modi on, aclaracion, ajuste o complementos de las OFERTAS podra implicar
alteraciones al SOBRE N° 2.

Para calificar las OFERTAS se tendra en cuenta lo establecido en los parrafos precedentes, la
calidad técnica de las mismas y el grado de acierto evidenciado en la interpretacion de los
requerimientos de la documentacién que sirve de base a esta LICITACION, teniendo en
cuenta, para ello, la experiencia que demuestre tener el OFERENTE en la ejecucion de
acciones similares, en cuanto a la especificidad y magnitud, que es objeto de la presente
LICITACION.

Si el COMITENTE considera que un OFERENTE y/o su OFERTA no cumplen con los
requisitos establecidos en el Pliego, a su solo juicio y en caracter de INAPELABLE
desestimara la OFERTA de la que se tratare.
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En la fecha fijada en el numeral 15.3 se labrara en acto publico, un Acta con el listado de cada
una de las OFERTAS presentadas, de los Representantes Legales de los OFERENTES que
hayan concurrido y de los rechazados como tales.

Dicha acta sera labrada por la Escribana Mayor de Gobierno y refrendada por los integrantes
del COMITENTE y los OFERENTES presentes que asi lo deseen, y quedara notificada a todos
los OFERENTES.

El COMITENTE, decidira sobre la Precalificacion de los OFERENTES nominados y
procederd a efectuar la correspondiente notificacion, segin lo indicado en el Numeral 15.5

Los OFERENTES que deseen efectuar impugnaciones segun lo previsto en el Numeral 15.5
deberan constituir dentro de los plazos sefialados, una garantia de impugnaCion de acuerdo a
lo establecido en el Numeral 24.1.6. Si la OFERTA fu@en DOLARES
ESTADOUNIDENSES o en otra moneda extranjera, si se opta nstituir la garantia de
impugnacion en moneda nacional serd al tipo de cambio vend ¢l Banco de la Nacion
Argentina DOS (2) dias habiles previos a la constitucion de l%antia.

La constitucion de la garantia mencionada, es condiQha ilitante para poder efectuar
impugnaciones, no aceptandose presentacion algur@u en modo explicito o implicito,

cuestione la Precalificacion efectuada.

En el supuesto que la impugnacion sea recha \ garantia constituida no sera devuelta al
impugnante y este no tendra derecho a o alguno. Por el contrario, en caso de ser
aceptada la impugnacion, la garantia vuelta.

La impugnacion debera ser escrita& ada.

La decision del COMITEN ecto de las impugnaciones que se hubieren planteado,

Unicamente sera recurrible, sede administrativa ante el Directorio del E.P.R.E.. La

.7 o, * . I3 . , . ..
resolucion definitiva .R.E., dejara expedita la via judicial.

Sélo los OFERE que han resultado Precalificados, quedaran habilitados para que se
proceda a la a;@ de su Oferta Economica (SOBRE N° 2).

27.2. APERTURA DEL SOBRE N°2Y PLANILLA COMPARATIVA.

El COMITENTE, en el acto de apertura del SOBRE N° 2, notificara a todos los OFERENTES
con relacion a las eventuales impugnaciones que se hubieren presentado, asi como devolvera
en ese mismo acto los SOBRES N° 2 de los OFERENTES no precalificados.

En el dia hora y lugar sefialados en el numeral 15.6 el COMITENTE abrir4 en acto PUBLICO
y labrara un Acta por la Escribana Mayor de Gobierno, las OFERTAS de los OFERENTES
precalificados, leyendo las OFERTAS econdmicas presentadas.

Con posterioridad, en la fecha indicada en el Numeral 15.6 se publicard una planilla
comparativa de las OFERTAS.
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La OFERTA que resulte primera en la planilla comparativa, sera aquella que cotice el menor
MONTO por la PROVISION. El monto de la OFERTA se procedera a calcular,
exclusivamente, a los efectos de comparar las OFERTAS, del siguiente modo:

a.- Los Valores cotizados en pesos ($) y/o en la moneda de curso legal del pais de origen
y/o Dolares de EEUU, para su comparacion, seran convertidos en Valor Presente con la
Tasa BADLAR (en $ y/o Délar segun corresponda, para depdsitos 30 a 35 dias de plazo)
publicada por el Banco Central, disponible al dia anterior de la fecha de presentacion de
las ofertas.

Se considerara como el precio total para el analisis de las OFERTAS econdmicas
presentadas por cada empresa, al resultante de la sumatoria de los tos cotizados en
pesos ($) en Valor Presente, mas los montos cotizados en moneda m{s
de origen y/o Dolares de EEUU (U$D) en Valor Presente%r@le

o legal del pais
idos a pesos (3),
aplicandose el tipo de cambio establecido por el Banco Argentina para el tipo
vendedor, correspondiente al cierre del dia anterior d a de la presentacion del

SOBRE N° 1.

*

b.- Se considerara la menor OFERTA econdmica Qs ($), a aquella que corresponda
al menor valor de la sumatoria de los moptgs espondientes cotizados en pesos ($),
mas los montos expresados en pesos ($) % tes de la conversion segun lo estipulado
en el inciso precedente, de los item@a os en moneda de curso legal del pais de
origen y/o Doélares de EEUU.- 6

c.- El precio a considerar en cpmparacion de ofertas incluird la correccion por
apartamiento de las pérdi la maquina de los valores garantizados, de acuerdo a lo
citado en el Tomo II d@ nte Pliego.

27.3. ADJUDICAC$.¢
De la evaluacion $ anilla Comparativa de OFERTAS y de las presentaciones de los

OFERENTES, la Oferta Nominada para Adjudicar. La adjudicacion se hara por la
provision desc& en el presente pliego de LICITACION; no reconociéndose ningiin
adicional. Puede adjudicarse la Provision objeto de esta LICITACION a una OFERTA que no
sea la de menor precio. En ese caso se hard mencion expresa de la desestimacion de las
OFERTAS mas economicas, con expresion fundada de los motivos. Una vez adjudicada la
nominacion de la provision, se procedera a notificarlo y firmar el CONTRATO de acuerdo a
lo estipulado en el Numeral 15.10.

Queda reservado el derecho de adjudicar la LICITACION, o declarar desierta o fracasada la
LICITACION, sin obligacién de compensacion alguna a los OFERENTES sin expresion de
causa, ni modificacion en el precio unitario ofertado.

A solo arbitrio del COMITENTE, podra adjudicar una Oferta, aunque esta sea de mayor valor
econdmico, si considera que los datos técnicos de la Oferta de menor valor econémico que
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garantizan el comportamiento del equipamiento en el emplazamiento de la AMPLIACION no
son suficientes.

28. FACULTADES DEL COMITENTE.ACEPTACION DE CONDICIONES.
28.1. Facultades del COMITENTE

La presentacion de OFERTAS y / o la ejecucion, por parte de los OFERENTES, de los
demas actos previstos en el presente Pliego de Condiciones, no obligan al COMITENTE a
nominar la adjudicacion de la presente LICITACION, ni generan responsabilidad de
ninguna indole para el COMITENTE, quedando entendido que el COMITENTE podra no
aceptar ninguna de las OFERTAS. El COMITENTE se reserva el derecho de declarar desierta
la LICITACION, en el caso de falta de OFERENTES, o cuando medien rfzones de interés
general, o cuando no se presente OFERTA alguna con precio razona@o ajustado a las
condiciones del presente Pliego de Condiciones. En cualquier nmo existird para los
OFERENTES derecho alguno a resarcimiento por los ga&

LICITACION, ni resarcimiento alguno a su favor, ni derech C

28.2. ADJUDICACION - FORMA DE PAGO: .

presentacion a la
amo de ninguna indole.

Las cotizaciones que se hayan efectuado en dola adounidenses y/o en otra moneda
distinta del PESO, seran convertidas a la moned: rso legal en la Republica Argentina (el
PESO), teniendo en cuenta para ello la relacié X)nvertibilidad al PESO establecida por el
Banco de la Nacion Argentina para el ti @»153 vendedor, vigente al cierre del primer dia
habil anterior a la fecha de su factura%cha que de ninguna manera podra superar la fecha
prevista en el cronograma contrac

Por otra parte, y a los efect Q todos los OFERENTES lo tengan en consideracion al
%A ;

momento de realizar sus OF se deja expresamente establecido que una vez producida

¢h los términos del Numeral 27.3 a la OFERTA mas conveniente
TRATO, el COMITENTE —ejerciendo sus facultades reservadas-
N° 3 de acuerdo a lo establecido en el Numeral 21.2.3, a los efectos de

la adjudicacion de la O
y previo a la firma
podra abrir el S
iva de pago y, si lo estima conveniente, procedera de acuerdo al
procedimiento previsto en el citado Numeral 21.2.3

28.3. Aceptacion de Condiciones

La sola presentacion de la OFERTA implica la aceptacion plena, por parte del OFERENTE,
de todas y cada una de las condiciones establecidas en el presente Pliego de Condiciones, no
pudiendo alegar con posterioridad, desconocimiento, error de interpretacion, existencia o la
aplicabilidad de otras normas que no figuren en la Legislacion Especial prevista en los
Numerales 6 y 8 o cualquier otra circunstancia, de hecho o de derecho, que lo haya llevado a
considerar que modificaban lo que este PLIEGO establece.

COMITE DE SEGUIMIENTO DE LA OBRA

Laprida 12 este - C.P. 5400 SAN JUAN

TE: +54-264 - 4291800 Lineas Rotativas - FAX: +54-264 — 4291826

e-mail: 2trafo500nsj@epresanjuan.gob.ar www.epresanjuan.gob.ar Hoja 57



INTERCONEXION EN 500 kV, PROVINCIA DE SAN JUAN
AMPLIACION ET NUEVA SAN JUAN 500/132 kV

PROVISION DEL 2° TRANSFORMADOR DE POTENCIA Rev. <A>
TOMO | - Bases y Condiciones para la Contratacion Fecha SET 2023

29. EJECUCION DE LA PROVISION
29.1. Representantes Técnico y Legal

El REPRESENTANTE TECNICO del CONTRATISTA DE LA PROVISION sera el
responsable de todo lo concerniente a la ejecucion de las provisiones objeto de la
LICITACION, y debera ser idoneo en el objeto de la PROVISION.

El REPRESENTANTE TECNICO sera el unico responsable para tratar con el
COMITENTE, la INSPECCION y con el REPRESENTANTE TECNICO del
CONTRATISTA CONSTRUCTOR todos los asuntos técnicos y administrativos del
CONTRATO, desde su inicio hasta su finalizacion.

El REPRESENTANTE LEGAL del CONTRATISTA DE LA PROVI%deberé acreditar

mediante poder debidamente certificado y legalizado su represent con facultades

suficientes para actuar en la presente LICITACION.
Todos los documentos de la LICITACION deberan ser firm Qor ambos representantes.
29.2. Cumplimiento de la Legislacion Laboral y P

El CONTRATISTA DE LA PROVISION, en caso e un PROVEDOR NACIONAL
debera, en relacion con su personal local e on de dependencia, dar estricto
cumplimiento a las normas de derecho labor tes y mantener un control permanente

an. Asimismo, debera llevar los libros,

para que el o los Subcontratistas también
copias de ellos y demas documentos ermltan acreditar, en cualquier tiempo y en
cuanto lo requiera el COMITENT ONTRATISTA CONSTRUCTOR, que dichas
normas son cumplidas con res a todo el personal empleado para la ejecucion de la
PROVISION, ya sea por el @/o por cada uno de sus Subcontratistas. En caso de que
el CONTRATISTA DE LASRROVISION sea extranjero, debera dar cumplimiento a la
legislacion laboral vi zén’el pais de origen y el personal o empresa local que realice la
asistencia técnica @ pais debera satisfacer el requerimiento establecido en el presente
parrafo.
29.3. Documentacion del Proyecto

Son considerados Documentos del Proyecto: las Especificaciones Técnicas y Ambientales de
este Pliego, Planos, Memorias de Calculo, Memorias Descriptivas, Notas Técnicas, Conjunto
de Materiales y Planillas, Programas de Inspecciones y Ensayos, Protocolos de Ensayos,
Catalogos, Graficos y todo otro documento necesario para el desarrollo del Proyecto, y la
provision del EQUIPO.

El CONTRATISTA DE LA PROVISION debera cumplir con todas las condiciones y
exigencias de los Documentos del Proyecto, conforme con lo especificado y las que se indican
mas adelante. Para ello debera adecuar la documentacion técnica licitatoria de acuerdo con
las caracteristicas técnicas de los suministros y equipos de su provision. A titulo indicativo y
como ejemplo, la documentacion que debera presentar el CONTRATISTA DE LA

COMITE DE SEGUIMIENTO DE LA OBRA

Laprida 12 este - C.P. 5400 SAN JUAN

TE: +54-264 - 4291800 Lineas Rotativas - FAX: +54-264 — 4291826

e-mail: 2trafo500nsj@epresanjuan.gob.ar www.epresanjuan.gob.ar Hoja 58



INTERCONEXION EN 500 kV, PROVINCIA DE SAN JUAN
AMPLIACION ET NUEVA SAN JUAN 500/132 kV

PROVISION DEL 2° TRANSFORMADOR DE POTENCIA Rev. <A>
TOMO | - Bases y Condiciones para la Contratacion Fecha SET 2023

PROVISION incluira, como minimo:
. Planos funcionales y de conexionado.
. Planos de los suministros de su provision.
. Protocolos de ensayos y especificaciones del PDTG

Esta enunciacion no es limitativa y es de caracter ilustrativo; la documentacion del Proyecto
Ejecutivo debera incluir toda aquella que, a juicio del COMITENTE y la SUPERVISION,
sea necesaria para la correcta Provision del EQUIPO.

La presentacion que deba elaborar el CONTRATISTA DE LA PROVISION, debera efectuarse
con la necesaria anticipacion, de manera de permitir el cumplimiento delsrocedimiento de

aprobacion, indicado mas adelante, sin obstaculizar el normal desenvolvi de los trabajos

en los plazos estipulados. o
El costo de la elaboracion de la documentacion citada preced nte, se considerara ya

incluido en los precios cotizados. q
30. DOCUMENTACION TECNICA Q.
30.1. Generalidades (b»

El CONTRATISTA DE LA PROVISION de@ntregar la documentacion técnica del
Proyecto Ejecutivo que, en forma esquematica, h# sido indicada en el Numeral 29.3 y que se
corresponda con lo establecido en las icaciones Técnicas, en tiempo y forma para
asegurarse del cumplimiento con los del cronograma aprobado.

Toda la documentacion técnica erida para el montaje y mantenimiento del EQUIPO a
proveer debera estar en idio fiol, en caso de documentacion en otros idiomas debera

proveerse la documentacign 1dioma de origen y las respectivas traducciones al idioma
~ L 4
espatfiol.

30.2. Cronogrz@le Entrega de Documentacién

Dentro de los ros QUINCE (15) dias corridos de la vigencia del CONTRATO, el
CONTRATISTA DE LA PROVISION debera presentar el cronograma definitivo de entrega
de los documentos que integran la PROVISION, incluyendo los planos de las provisiones,
compatibles con las Fechas de entrega y teniendo en cuenta los tiempos necesarios para su
aprobacion por parte de la SUPERVISION.

La CONTRATISTA DE LA PROVISION presentara la documentacion para su aprobacion
por parte de la SUPERVISION en DOS (2) ejemplares debidamente encarpetados y foliados
y, dentro de los QUINCE (15) dias corridos, se le devolvera UNA (1) copia aprobada o con
las observaciones (o correcciones) necesarias a volcar en el mismo, para quedar habilitado para
la construccion.

El CONTRATISTA DE LA PROVISION debera volcar dichas observaciones sobre los
planos y presentarlos nuevamente, para su verificacion con la revision actualizada, dentro de
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los CINCO (5) dias corridos de su devolucion, con las correspondientes CINCO (5) copias
impresas aptas para construcciéon y firmadas por los REPRESENTANTES TECNICOS y
LEGAL del CONTRATISTA DE LA PROVISION y la SUPERVISION y una copia en
soporte digital, una vez aprobada la documentacion por parte de la SUPERVISION.

Una copia sera para El COMITENTE, una para la SUPERVISION, una para la INSPECCION,
una para el CONTRATISTA CONSTRUCTOR y una para el CONTRATISTA DE LA
PROVISION. En caso de discrepancia entre las copias sera valida la que se encuentre en poder
del COMITENTE.

La copia digital debera ser efectuada sobre la documentacion aprobada y firmada, y entregada
al COMITENTE como original, y sera la utilizada por todas las partes durapte la construccion
de la AMPLIACION.

En caso queun documento resultara rechazado, se considerara co@ presentado en cuanto
al cumplimiento de los plazos.

El CONTRATISTA DE LA PROVISION entregara la d%en‘[acwn elaborada en los
siguientes medios: .

. Planos en Autocad 2019 editable 6 supergb‘FDF
e  Planillas en Excel 2010, bajo Window, ®
. Textos en Word 2010, bajo Wind

30.3. Planos, Listado de Materia é otocolos de Ensayos, Manuales y Catalogos.

El CONTRATISTA DE LA PRO presentara los Planos, Protocolos y Manuales que
se indican en las Espemﬁcs Técnicas para su aprobacion por parte de la
SUPERVISION, en los tie Odmprometidos en los Cronogramas respectivos.

En ningun caso se recibita zlterial, ni se permitira la iniciacion o ejecucion de tarea alguna,
que no cuente con@ewa aprobacion de la documentacion técnica respectiva, por parte de
la summws@c so contrario, el CONTRATISTA DE LA PROVISION ser4 pasible de

las multas correSpondientes.

El alcance de la documentacion técnica que el CONTRATISTA DE LA PROVISION debe
presentar, segun lo indicado en las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares que
conforman el Pliego, debe considerarse como de cardcter enunciativo y no limitativo, por
lo cual se reitera que el CONTRATISTA DE LA PROVISION debe considerar
indefectiblemente incluidos todos aquellos documentos técnicos necesarios para cubrir todos
los aspectos de disefio, calculo y detalles del EQUIPO requeridos segtin el objeto y alcance
de la LICITACION.

30.3.1. Planos Conformes a Fabricacién y Protocolos de Ensayos

Luego de aprobada la documentacion, por parte de la SUPERVISION, el CONTRATISTA DE
LA PROVISION debera presentar la misma “Conforme a Fabricacion” (CAF).
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Ademas, presentara copias de los Protocolos de Ensayos realizados en Fébrica, Protocolos
de los accesorios y Actas de Inspeccion en Fabrica, aprobadas por la INSPECCION.

Los Planos Conforme a Obra seran elaborados por el CONTRATISTA DE LA PROVISION,
en un todo de acuerdo con las normas correspondientes y seran dibujados en AUTOCAD 2000
6 superior, colocados en rollos dentro de tubos herméticos, caratulado cada uno de ellos con
el listado de su contenido en el exterior del mismo. El CONTRATISTA DE LA PROVISION
entregara CINCO (5) copias, denominadas COPIA 1, 2, 3, 4 y 5 que quedaran en poder del
COMITENTE, de la SUPERVISION, INSPECCION, CONTRATISTA CONSTRUCTOR y
del CONTRATISTA DE LA PROVISION respectivamente. Asimismo, la COPIA 1
debidamente aprobada por la SUPERVISION e INSPECCION debera ser digitalizada y
entregada en medio digital a cada una de las partes. {

30.3.2. Manual de Aseguramiento de la Calidad de los Pxo

Este manual consignara los controles y ensayos que se realizare’u@ las materias primas, la
recepcion de los insumos de material y los exigidos a sus cedores de componentes y
accesorios, como asi también de los estados intermedios t\fab i€acion y sobre la produccion
final del EQUIPO a proveer.

Debera ser presentado para su armado con cubie@esistentes al manipuleo, revestidas de
material plastico impermeable.

La cubierta del Manual debera contener la @iente informacion:
° Nombre del COMITENTE:
° Nombre del SUMINIS

Hasta tanto este manual no isido aprobado por la SUPERVISION no se dara curso a
ninguna solicitud de inspgcign y/o ensayo de equipos, debiendo el CONTRATISTA DE LA
PROVISION asumir 1

30.3.3. Cat

ponsabilidad por eventuales demoras y sus consecuencias.

Para cada comp®drente de fabricacion seriada, incorporada a la provision, el CONTRATISTA
DE LA PROVISION debera proveer catalogos y/o informaciones completas, incluyendo
hojas de datos y de aplicacion. También seran mencionadas en los planos y en las listas de

materiales en los cuales aparezcan.
30.4. Propiedad de los Documentos

Todos los documentos preparados por el CONTRATISTA DE LA PROVISION relativos a
este Proyecto quedaran de propiedad del COMITENTE. Por lo tanto, éste tendra el derecho,
sin requerir autorizacion alguna del CONTRATISTA DE LA PROVISION, a usar, copiar,
reproducir, y entregar a terceros relacionados con el suministro, planos, instrucciones y otras
informaciones relativas a materiales y elementos provistos.
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31. REQUISITOS AMBIENTALES

El CONTRATISTA DE LA PROVISION debera certificar por escrito que la PROVISION a
efectuar da cumplimiento a la totalidad de las normas ambientales Nacionales, Provinciales
y Municipales vigentes al momento de la ejecucion de las distintas etapas de la PROVISION
objeto de la presente LICITACION. Las mismas corresponden a la Especificacion Técnica
N° 19 “Condiciones Técnicas Generales para Transformadores y Autotransformadores de
Potencia” de TRANSENER S.A. y estan incluidas como Anexo en el Tomo II y Normativa
Complementaria

El CONTRATISTA DE LA PROVISION debera cumplir los términos de las Resoluciones SE
N° 15/92 y SE N° 77/98 respecto del Manual de Gestion Ambiental del Sistgma de Transporte
Extra Alta Tension, ya que la AMPLIACION formara parte de dicho sié‘

El CONTRATISTA DE LA PROVISION debera dar cumplimie os términos de la Ley
24.051 y demas normas nacionales, provinciales y/o municipal cables a la generacion,

manipulacion, transporte y tratamiento de residuos peligroso
32. INSPECCION Y SUPERVISION DE LA AMPLIAQQN.

Laactividad que debe desarrollar el CONTRATIST @LA PROVISION durante la vigencia
del CONTRATO estara controlada por el NTE a través del CONTRATISTA
CONSTRUCTOR, de la INSPECCION, de{]laNNJNSPECCION del COMITENTE y de la
SUPERVISION, quienes son nominados @»el COMITENTE. TRANSENER S.A. como
Operador de las instalaciones es el en o de realizar la SUPERVISION.

La INSPECCION es la entidad dé§igwada por el COMITENTE, para realizar la Asistencia
Técnica al COMITENTE vy cg cojhr la calidad de la PROVISION. Tendra las atribuciones
normales que son de practicd{gn €l Control de la Ejecucion de la Ingenieria Aprobada, los
Ensayos de Rutina y ¢tepcion en Fabrica, la recepcion del EQUIPO y materiales,
verificando y apro$ s ensayos para la correcta operacion de la PROVISION.

e

La INSPECCI@ OMITENTE es la entidad o personas designadas por el COMITENTE,
para realizar un@ tarea complementaria de inspeccion técnica, coordinadamente con la
INSPECCION, podra recaer en una misma empresa o en empresas separadas.

La SUPERVISION ser4 llevada a cabo por la concesionaria TRANSENER S.A. Tendra a su
cargo la revision y aprobacion de la Ingenieria de Detalle de la PROVISION vy de la
AMPLIACION, y todo lo concerniente a las atribuciones y responsabilidades técnicas
establecidas en el Marco Regulatorio y Legislacion complementaria, en su calidad de
responsable del Sistema de Transporte en Alta Tension en los términos de la regulacion
vigente.

Las observaciones que en tal caracter realice la SUPERVISION al titular del CONTRATO DE
CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION Y de los CONTRATOS de las PROVISIONES,
particularmente de la PROVISION objeto del presente Pliego Licitatorio seran de
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cumplimiento obligatorio para el adjudicatario del CONTRATO de PROVISION del EQUIPO
resultante/s de esta licitacion.

El costo de la SUPERVISION no forma parte del monto de la OFERTA, el mismo sera
asumido por el COMITENTE, y la SUPERVISION se regira de acuerdo a lo estipulado en el
Presente Pliego, la Reglamentacion que oportunamente emita el E.P.R.E. y a lo definido en las
ESPECIFICACIONES TECNICAS APROBADAS por TRANSENER S.A.

La responsabilidad de seguimiento de la ejecucion del CONTRATO de las PROVISION
objeto del presente Pliego serd exclusivamente del COMITENTE POR SI MISMO o a través
del CONTRATISTA CONSTRUCTOR DE LA AMPLIACION, no obstante a los fines de
mantener informado al COMITENTE de la fabricacién de la PROVISIONgla INSPECCION
y la INSPECCION DEL COMITENTE elaborara informes al respecto ndo facilitar el
CONTRATISTA DE LA PROVISION toda la informacion regueridd por parte de la
INSPECCION y/o el COMITENTE. %

El CONTRATISTA DE LA PROVISION no debera consi%costo alguno asociado con
servicios o elementos para la INSPECCION (los que s@as idos por el COMITENTE)

salvo los indicados en el Numeral 22.2.2.3. (b.
33. INSPECCIONES Y ENSAYOS 0
33.1. Generalidades \

El CONTRATISTA DE LA PROVIS ahzara todos los ensayos indicados en las
Especificaciones Técnicas Particul % debera notificar a la INSPECCION, a la
SUPERVISION y al COMITENT& el tiempo suficiente y previsto, para que ésta pueda
efectuar las Inspecciones corr ientes.

Tanto en el caso en que, lassispecciones y Ensayos sean realizados en obra como en
2

Fabrica, el CONTRA DE LA PROVISION debera suministrar toda la mano de obra,

materiales, equipqQs aratos, instrumental y personal competente necesarios para la

realizacion de | 1SINOS.

El personal del CONTRATISTA DE LA PROVISION deberd estar autorizado para
representarlo y tomar decisiones en su nombre, a efectos de llevar adelante en forma adecuada
las Inspecciones y Ensayos a entera satisfaccion de la INSPECCION y la SUPERVISION.
Los instrumentos a usar deberan ser contrastados por Laboratorios aprobados por ésta.

Una vez finalizados los ensayos, el CONTRATISTA DE LA PROVISION suministrara a la
INSPECCION y a la SUPERVISION, protocolos con los esquemas utilizados y planillas de
datos. En cada hoja de los mismos se incluira suficiente informacién como para permitir la
identificacion de los materiales o equipos a los que se refieren.

Todo elemento rechazado por la INSPECCION o por la SUPERVISION sera retirado,
reconstruido o reemplazado de una manera satisfactoria a criterio de la INSPECCION o por
la SUPERVISION. Toda obra u otra propiedad que sea perjudicada, dafiada o destruida en

COMITE DE SEGUIMIENTO DE LA OBRA

Laprida 12 este - C.P. 5400 SAN JUAN

TE: +54-264 - 4291800 Lineas Rotativas - FAX: +54-264 — 4291826

e-mail: 2trafo500nsj@epresanjuan.gob.ar www.epresanjuan.gob.ar Hoja 63



INTERCONEXION EN 500 kV, PROVINCIA DE SAN JUAN

AMPLIACION ET NUEVA SAN JUAN 500/132 kV

PROVISION DEL 2° TRANSFORMADOR DE POTENCIA Rev. <A>

TOMO | - Bases y Condiciones para la Contratacion Fecha SET 2023

el transcurso de la remocion de los elementos rechazados, deberan ser prontamente reparadas
a cargo del CONTRATISTA DE LA PROVISION y puesta en buenas condiciones a
satisfaccion del COMITENTE. El COMITENTE se reserva el derecho de inspeccionar y/o
auditar cualquier etapa durante el proceso de fabricacion.

33.2. Inspecciones y Ensayos en Fabrica

Se realizaran ensayos de recepcion en fabrica sobre el equipamiento y elementos que
suministre el CONTRATISTA DE LA PROVISION. La aprobacion de los mismos sera
condicion indispensable para su despacho a obra. Esta tarea sera efectuada por la
INSPECCION, con participaciéon del COMITENTE, a quien el CONTRATISTA de la
PROVISION facilitara los medios para la realizacion de su cometido.

Para la realizacion de las pruebas y ensayos, el Proveedor pondra @isposicién de los
representantes de la INSPECCION, personal y todos los elemen aratos e instrumentos
necesarios y adecuados, los cuales deberan contar con certificacig Contraste de laboratorio

oficial. 9

Las normas a utilizar en los ensayos seran las indicadas @:a caso en las Especificaciones
Técnicas del Pliego. Cada ensayo que se realice de star acompanado por el protocolo
correspondiente, del cual quedaran copias para la k CCION y el CONTRATISTA DE LA
PROVISION.

Para la realizacion de los Ensayos de Reo@on, el CONTRATISTA DE LA PROVISION

comunicara por escrito, al COMITEN la INSPECCION, su realizacion con la antelacion
que se indica mas adelante, debienk ecificar:

a) Lugar, fecha yé nde se realizaran.
qu

b) Confirmacion e se han concluido todas las tareas de fabricacion, que el

equipo ’el lugar adecuado para la realizacion de los ensayos y que se

dispoftedde equipos e instrumental necesarios para la realizacion de los mismos.

izaran de acuerdo a lo establecido en los Protocolos pro-forma. Los mismos
seran confeccionados por el CONTRATISTA DE LA PROVISION tomando en
consideracion las normas previstas en el Pliego y las de uso corriente, vigentes al momento
de la presentacion de los protocolos.

La INSPECCION, SUPERVISION y el COMITENTE el que podra ser representado por el
CONTRATISTA CONSTRUCTOR de la AMPLIACION efectuaran las Inspecciones en
Fabrica durante el periodo de fabricacion cuando las circunstancias asi lo indiquen; de la
misma forma asistira a los Ensayos de Tipo, de Rutina y/o de Recepcion de las provisiones de
equipos y de materiales, de acuerdo a lo previsto y enunciado en la Documentacion Técnica
correspondiente, o los que correspondan realizar segiin normas o practicas habituales.

En caso de que alguno o todos los Ensayos no dieran resultados satisfactorios, debieran
suspenderse o no pudieran realizarse por causas no imputables al CONTRATISTA DE LA
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PROVISION, esto no dara lugar a la modificacion de los plazos de entrega fijados por el
CONTRATO Ademas, seran por cuenta y cargo del CONTRATISTA DE LA PROVISION
todos los gastos en que hubiere incurrido para presenciarlos, incluyendo los que se debieran
repetir.

Tratandose de ensayos en el exterior, el CONTRATISTA DE LA PROVISION debera
confirmar su ejecucion con una anticipacion o inferior a TREINTA (30) dias corridos. Para
ensayos dentro de la Republica Argentina, dicho plazo podra reducirse a VEINTE (20) dias
corridos. Tales plazos seran también validos para los casos de ensayos suspendidos o repetidos.

Los ensayos e inspecciones en fabricas seran realizados para cada maquina o equipo, o parte
de estos, montados o pre-montados en fabrica, en condiciones de servicio y gon las conexiones
reales de comando y proteccion, respondiendo los mismos a lo especiﬁc% las condiciones
técnicas particulares de cada provision. .

Seran efectuadas, ademas, verificaciones de terminacidén su de fabricacion y de
montaje, ensayos de funcionamiento en vacio, y cualquier verificacion mecanica y/o
eléctrica necesaria, a fin de comprobar el cumplimig@d odas las exigencias de las

normativas vigentes. (b.

Una vez cumplidos los Ensayos de Recepcion a @acmén de 1aINSPECCION, ésta librara
el Acta de Aceptacion y de Autorizacion @pacho correspondiente a los elementos
an

involucrados. Sin este requisito no se rece las provisiones y/o materiales en obra.

a
33.3. Inspeccionesy Ensay@bra
Todos los trabajos y ensayos en staran sujetos a la supervision del CONTRATISTA
DE LA PROVISION, el que é@ elaborar la siguiente documentacion:

. Listado de los E ayos’a realizar.

. Protocolos ¢ resultados esperados y espacios en blanco que seran completados

. Listado de losinstrumentos y equipos a utilizar con los correspondientes certificados
de contraste.

. Rutinas de energizacion aprobadas por la TRANSPORTISTA.

33.4.  Supervision por el CONTRATISTA DE LA PROVISION del Montaje,
Ajuste y Puesta en Marcha

En los ITEMS en que se solicite al CONTRATISTA DE LA PROVISION la supervision del
montaje, ajuste y puesta en marcha de la PROVISION, este debera proveer a la INSPECCION
la siguiente informacion:

e Curriculum del responsable de la supervision del CONTRATISTA DE LA
PROVISION.
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e Listado de instrumental y/o equipamiento que ingresara a la Obra, con los
correspondientes certificados de contraste y verificacion.

e Seguros tal cual se solicita en el Numeral 36.4
e Actualizacion del Plan de Trabajo.

La fecha para la ejecucion de la Supervision mencionada serda notificada por el
CONTRATISTA CONSTRUCTOR de la AMPLIACION con TREINTA (30) dias corridos
de antelacion. El CONTRATISTA DE LA PROVISION bajo ningtin concepto podra rechazar
la fecha definida. En caso de no cumplir con la misma sera pasible de la aplicacion de las
multas tal cual lo definido en el Numeral 37.

33.5. Ensayos de Tipo &
El CONTRATISTA DE LA PROVISION suministrara al COMIT E@ SUPERVISION
y la INSPECCION, todo lo especificado en el Numeral 21.2.1.4 6 ¢) de este TOMO 1.

34. TRAMITES Y DERECHOS ANTE AUTORIDADES %
rie

Todos los tramites a efectuar y derechos a pagar ante es locales (Provinciales y/o

Municipales) y/o Nacionales con motivo de la PROV,
cuenta del COMITENTE), excluidos todasd s, derechos y permisos asociados
al transporte maritimo y/o terrestre. Es@\ealizaré oportunamente de modo de no

, y para su habilitacion, seran por

afectar la normal marcha de los trabajos y abilitacion de la AMPLIACION, entregando
a la INSPECCION, dentro de los CIN dias de obtenidas, copias de las autorizaciones,
habilitaciones y certificados. @

Al efectuarse la RECEPCIC OVISORIA, el COMITENTE entregara a la
INSPECCION a la SUPE]@N DE LA PROVISION, al CONTRATISTA DE LA
PROVISION y al CON TISTA DE LA OBRA los certificados finales extendidos por los
organismos correspon es.

35. EMBALAJES

EL EQUIPAM’(&FO objeto de la PROVISION deberé ser embalado correctamente para que
no sufran deterioros durante su transporte, manipuleo, estiba y operacion de montaje.

El suministro debera ser acondicionado para el transporte a la OBRA de acuerdo con las
mejores practicas establecidas, cumpliendo en todos los casos con las normas y requisitos
de la legislacion que rija tanto a nivel Internacional, Nacional y/o Provincial en materia de
salud, seguridad y medio ambiente. El OFERENTE debera indicar en su OFERTA el embalaje
que utilizara. En caso de utilizar para el mismo maderas, debera adecuarse a lo establecido en
la Norma NIMF N° 15 “Directrices para Reglamentar el Embalaje de Madera Utilizado en el
Comercio Internacional”.

Las maquinas transportadas que se encuentren cargadas con nitrogeno, estaran provistas con
un sistema que mantenga y verifique la presion del gas.
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Los embalajes seran aptos para proteger su contenido de dafios durante el transporte desde
el lugar de fabricacion hasta después de la llegada al lugar de OBRA, en condiciones que
contemplen movimientos, transbordos, transito por caminos no pavimentados, almacenaje
prolongado, exposicion a la humedad y la posibilidad de robo, teniendo en cuenta siempre
los requisitos de las normativas juridicas respecto del tratamiento autorizado de los materiales
que se empleen para los embalajes. Este embalaje debera estar de acuerdo con los requisitos
minimos antes descriptos, sin limitarse a ellos. EL CONTRATISTA DE LA PROVISION
debera usar su propio criterio y considerar lo establecido en las Especificaciones Técnicas
Generales y sera, independientemente de la aprobaciéon dada por la INSPECCION, el unico
responsable por la entrega del suministro en buenas condiciones y en orden.

Sera responsabilidad del CONTRATISTA DE LA PROVISION el dar @imiento a todas
0%'m

las normas de la Republica Argentina, relativas al transporte, sefur arcacion de los
*

embalajes de embarque.

Los componentes que conforman el item "Repuestos" deber@alarse separadamente, en

unidades completas segiin Planillas de Propuesta, incluy. do’ ones, tuercas y arandelas y

toda otra pieza involucrada en el armado de cada unid,

EI CONTRATISTA DE LA PROVISION ser4 respo
finalizada la AMPLIACION.

36. OBLIGACIONES LABORALES - S S

36.1. Obligaciones Laboral%?

El CONTRATISTA DE LA PRO

provision.

le del retiro de los embalajes una vez

debera cumplir, en relacion con las actividades en

la Republica Argentina, con las obligaciones establecidas por las leyes laborales en
vigencia en cuanto a la dura la jornada legal de trabajo, horarios, salarios, beneficios
sociales, etc., asi com be hacerlo con las consagradas en las leyes provisionales, y

mantendra indemn§ ITENTE, al E.P.R.E., a sus Directores, empleados, representantes
y agentes de ier responsabilidad o penalidad por incumplimiento de tales
disposiciones,“ﬁbolsémdoles en forma inmediata cualquier suma que éstos se vieran
obligados a erogar por causa o por hechos derivados de los incumplimientos del
CONTRATISTA DE LA PROVISION, o de sus Subcontratistas, de las normas laborales,
sociales o previsionales.

Asimismo, sera el unico responsable por cualquier accidente que pudiera ocurrir a sus
dependientes, dependientes de los subcontratistas, personas de que se valga para la ejecucion
del CONTRATO de PROVISION, o terceros con motivo o en ocasion de la ejecucion de
los actos necesarios para el cumplimiento del CONTRATO de PROVISION, sea que se
accione segin la Ley de Accidentes de Trabajo o el derecho comin. La contratacion de
seguros no eximira de responsabilidad al CONTRATISTA DE LA PROVISION.
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A requerimiento del COMITENTE y/o de la INSPECCION el CONTRATISTA DE LA
PROVISION y Subcontratistas deberan presentar a la INSPECCION los Certificados de Pago
de las Polizas de Seguros, y ART del Personal, como asi también de los Vehiculos y Equipos
utilizados en la concrecion de la PROVISION afectadas a las mismas, para su Control y
Archivo. La no presentacion dentro de los CINCO (5) primeros dias corridos de tal
requerimiento, sera considerada un incumplimiento grave pasible de la sancion que
corresponda.

En el concepto de accidente se entiende incluido el caso de la Concausa, enfermedad
accidente y enfermedad profesional.

36.2. Higiene y Seguridad del Trabajo

Se deja expresa constancia de la obligatoriedad del cumplimiento de lo @rlpto por la Ley
de Higiene y Seguridad del Trabajo N° 19.587 y los Decretos R entarios N° 351/79 y
911/96 sus normas modificatorias y complementarias, la R on del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social N° 51/97 y demas normas que re% aplicables.

di

El CONTRATISTA DE LA PROVISION debera po osicion del COMITENTE
dentro de los TRES (3) dias habiles de serle requeri ¢éste, copia de la documentacion
relacionada con el personal local del CONT A DE LA PROVISION, y de sus
subcontratistas afectados a la PROVISION q eran actuar en los emplazamientos de la
OBRA, la que incluira, pero no se limitar4 siguiente: 1) nimeros de CUIL; 2) copia de
los recibos de sueldo; 3) constancias de ante ANSES; 4) constancia de inscripcion en
ART (Aseguradora de Riesgos d @aajo), 5) declaracion jurada Formulario AFIP 931
(Gltimas tres presentaciones) y a la documentacion que acredite el cumplimiento de
las obligaciones del CONT A DE LA PROVISION respecto del personal que, en
ryicios para el CONTRATISTA DE LA PROVISION y/o sus
pero no limitandose a la cobertura de los riesgos personales a
vea expuesto con motivo del objeto de la presente LICITACION.

El CONTRAT DE LA PROVISION sera responsable de todos los actos u omisiones
atribuibles a sus empleados, subcontratistas, personal de sus subcontratistas, y de aquellos
que, en forma auténoma, presten servicios para el CONTRATISTA DE LA PROVISION y/o
sus subcontratistas, con motivo o en ocasion de la ejecucion de la PROVISION objeto de
la presente LICITACION, y que ni los empleados del CONTRATISTA DE LA
PROVISION, ni el personal de sus subcontratistas, ni aquellos que, en forma auténoma,
presten servicios para el CONTRATISTA DE LA PROVISION y/o sus subcontratistas,
podran considerarse empleados del COMITENTE, el que serd defendido y mantenido
indemne de todo reclamo que pudiera presentarse contra el COMITENTE por los empleados
del CONTRATISTA DE LA PROVISION y/o de sus subcontratistas y/o por cualquier
tercero. A tal fin, el CONTRATISTA DE LA PROVISION debera, dentro del plazo de
TREINTA (30) dias corridos contados desde la notificacion por escrito de dicho reclamo,

forma auténoma, preste

subcontratistas, inclu
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rembolsar toda erogacion que el COMITENTE haya efectuado como consecuencia de dichos
reclamos. Ademas, el COMITENTE estara facultado a retener toda suma adeudada al
CONTRATISTA DE LA PROVISION hasta el momento en que entienda que el
CONTRATISTA DE LA PROVISION ha cumplido en su totalidad las obligaciones
relacionadas con reclamos efectuados por los empleados del CONTRATISTA DE LA
PROVISION y/o de sus subcontratistas y/o por cualquier tercero.
Seran a cargo del CONTRATISTA DE LA PROVISION todas las erogaciones que, con
relacion a la solidaridad que nace de la ley, deba soportar el COMITENTE referidas a
incumplimientos, por parte del CONTRATISTA DE LA PROVISION, de las normas
aplicables, sea que se produzcan como consecuencia de reclamaciones del Estado en ejercicio
del poder de policia, o de los trabajadores real o potencialmente daﬁados§

36.3. Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesioﬁ .

Atento lo establecido en los Numerales precedentes, el CONT DE LA PROVISION
sera el unico responsable del cumplimiento de las oblines laborales, sociales y
previsionales, derivadas de los accidentes de trabajo y enfemnedad€s profesionales, en relacion

con su personal, al personal de los subcontratistas y a p s de que se valga para la ejecucion
del CONTRATO, en el marco de las Leyes Naciqn&4.557 y 26.773 (Ley de Riesgos del

Trabajo), y normas reglamentarias comple
CONTRATISTA DE LA PROVISION debers
a fin de evitar y/o minimizar los riesgos

El CONTRATISTA DE LA PROVI @tomaré todas las precauciones necesarias para evitar
accidentes de trabajo a su pers

as y modificatorias, por lo cual el
iorizar los medidas de prevencion necesarias
dentes y enfermedades profesionales.

ersonal de los subcontratistas y a toda persona que

desempefie tareas o permanez s lugares de desarrollo de los trabajos, siendo legalmente

el unico responsable porlo$1u;: egaren a producirse, debiendo cumplir con todos los tramites

legales.
Ademaés, el CON STA DE LA PROVISION debera responder plenamente por la
totalidad de los os que efectien los damnificados, el Estado, o alin terceras personas, en

razon de incumplimientos 6 supuestos incumplimientos de estas obligaciones, y debera
mantener indemne al COMITENTE de cualquier erogacion, incluyendo gastos judiciales y/o
administrativos, honorarios y costas, que deba realizar con motivo o en ocasion de tales
reclamos.

Cualquier suma que el COMITENTE haya debido abonar a los damnificados o terceros
(inclusive las debidas a estos en virtud de la invocacion de responsabilidad solidaria de orden
laboral) o cualquier erogacion efectuada por las causas previstas en este Numeral sera
descontada de cualquier crédito que corresponda al CONTRATISTA DE LA PROVISION
contra el COMITENTE, hasta cubrir el monto del pago efectuado por el COMITENTE, y/o se
afectaran cualquiera de las garantias constituidas con motivo y en ocasion del CONTRATO, a
opcion del COMITENTE.
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36.4. Seguros
36.4.1. Cumplimiento de Disposiciones

El CONTRATISTA DE LA PROVISION deberd cumplir la totalidad de las
DISPOSICIONES LEGALES (sean Internacionales, Nacionales o Provinciales)
reglamentarias y/o convencionales o contractuales, incluyendo disposiciones de los
organismos publicos que puedan serle aplicables, vigentes durante todo el plazo del
CONTRATO (en adelante las “DISPOSICIONES”). Esta obligacion incluye, con excepcion
de las que estan expresamente a cargo DEL. COMITENTE a través del E.P.R.E., la de realizar
las gestiones, tramites, pedidos de habilitacion y/o autorizaciones ante los organismos que
correspondan a fin de posibilitar o facilitar la ejecuciéon del CONTRATOMDE PROVISION,
destacandose que son a cargo del COMITENTE , los costos de aranq?, impuestos (con
excepcion del IVA que correspondiera), tasas, arancel por la custodig.aduaficra hasta el ingreso
de la PROVISION la Aduana de San Juan y todo gasto Vinculaﬁwn
Aduana San Juan y otros de las Jurisdicciones Nacional, Pro

del CONTRATISTA DE LA PROVISION todas las g)
exterior y locales como peajes y los que correspondie sOciados al transporte terrestre y/o

acenajes y estibas en
y Municipal, Son a cargo
gaciones necesarias en el

maritimo, a fin de cumplir con tales DISPOSICIO
*

El CONTRATISTA DE LA PROVISION serTQ nsable, asimismo, por el cumplimiento

de dichas DISPOSICIONES por parte empleados, subcontratistas, empleados de

subcontratistas y demas personas de q alga para la ejecucion del CONTRATO.
El CONTRATISTA DE LA PROV, sera responsable por cualquier incumplimiento de
las DISPOSICIONES y deb cerse cargo de cualquier reclamo efectuado por los

damnificados, por el Estado@ al o Provincial o Municipal (ya sea por si o a través del
organismo publico de quéyse,irate), o por terceros, originados en el incumplimiento, total o
parcial, de las DISPO NES. El CONTRATISTA DE LA PROVISION debera mantener
al COMITENT mne de cualquier reclamo de tal naturaleza, y reintegrar al
COMITENTE uier suma que éste haya debido abonar en virtud del mismo, incluyendo
gastos, costas y honorarios, judiciales o extrajudiciales.

36.4.2. Condiciones Generales
Todas las polizas de Personal, Equipos y Vehiculos, deberan sin excepcion:

e Las polizas deberan estar certificadas por escribano publico y legalizadas por el
correspondiente Colegio de Escribanos. Para el caso de CONTRATISTA DE LA
PROVISION EXTRANIJERO, si las pélizas estan emitidas en el exterior deberan ser
legalizados ante organismo o funcionario competente, debidamente traducida y
legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nacion.

e  Las polizas deberan contar con una Clausula de NO Repeticion o NO Subrogacion,
a favor del COMITENTE, el Comité de Ejecucion de la OBRA, el Fondo PIEDE, el
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Fondo Especial para la Interconexion en 500 kV entre Mendoza y San Juan, Nacion
Fideicomisos S.A., E.P.R.E., Gobierno de San Juan o cualquier otro organismo de
jurisdiccion provincial/nacional.

. Los deducibles que pudieran pactarse seran a exclusivo cargo del CONTRATISTA
DE LA PROVISION.

. Al presentar las respectivas pélizas a la INSPECCION, el CONTRATISTA DE LA
PROVISION debera presentar recibo de pago por el total del premio de dichas
polizas, o en su defecto, por el pago parcial en la fecha de vencimiento de cada cuota
pactada con la Aseguradora.

. Sera responsabilidad del CONTRATISTA DE LA PROVISION &relaci()n con los

seguros mencionados en el Numeral 36.4.3, que todos sus S tratistas deberan
asegurar y mantener cubiertos dichos riesgos, rﬁando las polizas
correspondientes con los mismos alcances exigidos @l YONTRATISTA DE LA
PROVISION.

. El CONTRATISTA DE LA PROVISION asusiirv[a responsabilidad por cualquier
pérdida, costo, gastos u obligacion que resultar de la falla por parte de
cualquier subcontratista en el estricto ¢ iento de esta disposicion.

@ 4 cubrir el periodo comprendido entre el
aseguradas, y el de extincion total de las

En todos los casos, la vigencia de los segu

momento de iniciacion de las activi
responsabilidades de cualquier natur e puedan ser consecuencia de dichas actividades.

36.4.3. Seguros Exigibles TRATISTA DE LA PROVISION.

Sin limitar la responsabilida hechos de fuerza mayor, el PROVEEDOR NOMINADO

previo a la firma del C ATO DE PROVISION, debera contratar a satisfaccion del

ra Todo Riesgo de Fabricacion y Montaje, incluido todos los riesgos
durante sporte y la responsabilidad civil, valido desde el inicio del CONTRATO
hasta la RECEPCION PROVISORIA donde se incluya la correspondiente cobertura a
la extension del periodo de mantenimiento;

ii. Sin que quede relevado de ninguna obligacion contractual, el COMITENTE sera
beneficiario del tipo de cobertura “full indemnity clause” o sea indemnidad total e
indemnizacion, en su caso;

iii. El PROVEEDOR NOMINADO debera proveer una pro forma del seguro previo a la
firma del CONTRATO de PROVISION, sujeto a la aprobacion del COMITENTE.

iv. La pro forma del seguro debera estar aprobada por el COMITENTE antes de los SIETE
(7) dias previos a la firma del CONTRATO de PROVISION, y ajustarse a los requisitos
generales de las garantias indicadas en el Numeral 24.2 del Pliego.
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v. Para el personal y equipamiento a desplazarse en los emplazamientos de la OBRA, el
CONTRATISTA DE LA PROVISION debera presentar a la INSPECCION Seguros de:
Riesgos del Trabajo, Responsabilidad Civil Automotores; Responsabilidad Civil; Todo
Riesgo Equipos del CONTRATISTA de la PROVISION, Todo Riesgo Construccion y
Montaje, Vida Obligatorio, etc.

37. SANCIONES
37.1. Penalidades

El CONTRATISTA DE LA PROVISION se hara pasible de una multa diaria por las causales
que se transcriben a continuacion:

b) Por incumplimiento de la entrega total de la provision
¢) Por incumplimiento del plazo de entrega de la documentaciq .
d) Por mora en el cumplimiento de las 6rdenes de servicio QQ
e) Por mora en la iniciacion de los trabajos de acuerdo g@e

t

a) Por incumplimiento de las etapas de fabricacion parciales de la proz&')n.

stipulado en el
Cronograma aprobado.

f) Por suspender total o parcialmente los trabajos cor@ o de que existen
divergencias. @.

g) Por incumplimiento en la asistencia a los tran es, las supervisiones de montajes y
ensayos.

h) Por otros incumplimientos contractuale@hcados expresamente en este Numeral.

En todos los casos contemplados en@a!iterales (a) al (h) del presente Numeral, el

CONTRATISTA DE LA PROV sera pasible de aplicacion de una multa de un
monto, por dia de mora, equiv al VEINTE POR CIENTO (20%) de la relacion entre
el monto total del CONT y el plazo total de ejecucion de la OBRA [MONTO

CONTRATO/PLAZO]$p; sado en dias. Para el calculo de la multa se entenderan dias
corridos.

i) Por incu@niento de los valores de pérdidas garantizados la multa a aplicar sera la
siguiente:
Las diferencias de pérdidas entre los valores garantizados y los determinados mediante ensayos
seran actualizadas en la forma establecida para la comparacion de ofertas en el TOMO II
ANEXO II: COMPARACION ECONOMICA DE OFERTAS del presente Pliego. El valor asi
obtenido incrementado en un CINCUENTA POR CIENTO (50%) en concepto de
penalizacion, sera el monto de la multa a aplicar al CONTRATISTA.

37.2.  Aplicacion

En ningun caso las multas que se apliquen al CONTRATISTA DE LA PROVISION podran
exceder de un importe equivalente al DIEZ por ciento (10%) del monto total del
CONTRATO, supuesto en el cual el CONTRATO DE PROVISION quedara rescindido por
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culpa del CONTRATISTA DE LA PROVISION.

Producido el hecho sancionable, EL COMITENTE lo notificara, en forma inmediata, al
CONTRATISTA DE LA PROVISION y la emplazara, de manera fehaciente, a formular su
descargo dentro del término de DIEZ (10) dias habiles.

Presentado el descargo EL COMITENTE debera expedirse en forma definitiva dentro de los
QUINCE (15) dias habiles subsiguientes a dicha presentacion. En caso de resolucion
condenatoria, EL COMITENTE aplicara la sancion, segtn el procedimiento indicado en el
numeral anterior.

Establecida en firme la multa, por cualquiera de las causas mencionadas, la misma se hara
efectiva descontandola del Certificado de Requerimiento al Fiduciarionitido por el
E.P.R.E. para el pago inmediato posterior que correspondiera.

Las multas que se apliquen al CONTRATISTA DE LA PROV %on acumulativas y
seran descontadas de las certificaciones pendientes. En el cas @no hubiera certificacion
pendiente, o el monto de las citadas certificaciones no alcanza%ubrir el importe pendiente,
el CONTRATISTA DE LA PROVISION lo debera ha fectivo dentro de los TRES (3)
dias corridos de notificado, caso contrario se €j ecutaléb. arantia de Fiel Cumplimiento de
Contrato.

38. RECEPCION DE LA PROVISION Q\

Una vez que, de acuerdo con las estip @es de la documentacion contractual se hayan

terminado los trabajos de PROVISIC Supervision Especificados y, luego de realizarse
las verificaciones y ajustes que la I CCION estime pertinentes dentro de los alcances del
presente Pliego, el CONTRA CONSTRUCTOR deber4 solicitar por escrito, dentro de

los tres (3) dias posteriores aM@_8mision de conformidad de la INSPECCION, la autorizacion
para el inicio de la Pues Servicio, informando de tal pedido al CONTRATISTA DE LA

PROVISION. @
38.1. I$z n Servicio y Funcionamiento Continto

Cumplidos satisfactoriamente los requisitos de ensayos y energizacion de acuerdo a los
requerimientos contractuales, se dara comienzo a la PUESTA EN SERVICIO de acuerdo al
alcance que, en este Pliego, se da a dichas tareas. El servicio se prestara durante un plazo de
TREINTA (30) dias corridos que deberan ser de FUNCIONAMIENTO CONTINUO (marcha
ininterrumpida conformando las condiciones de calidad de servicio exigibles); vencido el
cual y de no mediar observacién alguna, por escrito, por parte de la INSPECCION, el
CONTRATISTA DE LA PROVISION podra solicitar la RECEPCION PROVISORIA
correspondiente.

De no cumplirse la condicion de TREINTA (30) dias corridos de FUNCIONAMIENTO
CONTINUQO, el periodo de PUESTA EN SERVICIO se prolongara hasta que se alcance dicha
condicién de ininterrumpibilidad.
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38.2.  Recepcion Provisoria

Una vez firmada el ACTA DE RECEPCION PROVISORIA por las partes, aprobada por parte
del COMITENTE, la HABILITACION CONTRACTUAL de la AMPLIACION, y a solicitud
del CONTRATISTA DE LA PROVISION, el COMITENTE, a través de acto administrativo
del E.P.R.E., otorgard la RECEPCION PROVISORIA de la PROVISION correspondiente en
su conjunto.

De no mediar observaciones, EL CONTRATISTA CONSTRUCTOR, EL CONTRATISTA
DE LA PROVISION, LA SUPERVISION y LA INSPECCION labraran y firmaran el Acta
respectiva en un plazo no mayor de DIEZ (10) dias habiles luego de recibida la solicitud,
previa verificacion que el estado general y particular del EQUI no presentan
inconvenientes mayores, entendiéndose como tales, a aquellos que no dién el uso normal

de la AMPLIACION de acuerdo al objeto del CONTRATO. .

Es condicion indispensable para la RECEPCION PROVI , tener presentada la
totalidad de la documentacion Conforme a Obra/Fabricaci()n% . Si de la revision para su
aprobacion surgieran errores o necesidades de rehaegr o importante cantidad de

documentacion, el periodo de garantia quedara suspen@ide hasta su aprobacion definitiva.

La aprobacion definitiva de los CAO debera esta @0 de los primeros SESENTA (60) dias
corridos del periodo de garantia; de no cumpli x esta condicion por razones atribuibles al
CONTRATISTA DE LA PROVISION, n se procedera a la suspension de dicho
periodo, reanudandose cuando la CON@\ ISTA DE LA PROVISION diera cumplimiento
a lo requerido por el COMITENTE @ el tema en cuestion.

Tambien es condicién indisgertyable, para las RECEPCIONES PROVISORIAS, la
presentacion, por parte de la CONBRATISTA DE LA PROVISION, si correspondiera, de las
aprobaciones o habilit@eso certificaciones por parte de los Organismos competentes, en
el ambito Nacional, cial y/o Municipal, de acuerdo con las normativas vigentes en cada

caso, con excepcid quellas cuya tramitacion esta a cargo del COMITENTE

Conjuntamente la RECEPCION PROVISORIA se extendera el Acta de Recepcion del
total de los repuestos requeridos en el presente pliego.

38.3.  Recepcion Definitiva

Transcurrido el PERIODO DE GARANTIA, cumplidas, por el CONTRATISTA DE LA
PROVISION, fielmente sus obligaciones, y firmada el ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA
por las partes, el COMITENTE, a través de acto administrativo del E.P.R.E., otorgara la
RECEPCION DEFINITIVA de la PROVISION objeto de la presente LICITACION, con las
mismas formalidades, que las provisorias, previa comprobacion del buen estado del EQUIPO
y verificacion del correcto funcionamiento de los mismos contexto e integracion en la OBRA.
Para ello, LA TRANSPORTISTA podra solicitar la repeticion o ejecucion de nuevos ensayos,
cuando durante el respectivo Periodo de Garantias, si se hubieren producido interrupciones por
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fallas técnicas atribuibles a la responsabilidad del CONTRATISTA DE LA PROVISION.

En caso de observarse defectos, se acordara un plazo para su correccion, vencido el cual se
procedera a una nueva verificacion. Si el CONTRATISTA DE LA PROVISION no corrigiese
las fallas en el plazo acordado, el COMITENTE podra corregirlas con su propio personal o el
de terceros, tomando o afectando, a su eleccion, los fondos necesarios del Fondo de Reparo,
o de cualquier otro pago o crédito que tuviere el CONTRATISTA DE LA PROVISION.

Si la PROVISION se encontrase en condiciones, se procedera a la RECEPCION
DEFINITIVA, dejandose constancia en el Acta respectiva.

La RECEPCION DEFINITIVA de la PROVISION y la devolucién de créditos y garantias
retenidos, no liberaran al CONTRATISTA DE LA PROVISION de las resgonsabilidades que
emanen de la legislacion vigente tanto a nivel Nacional como, Provinci@‘o Municipal, con
excepcion de aquellas obligaciones establecidas en el pre% Pliego a cargo del
COMITENTE. O

38.4. Disponibilidad del Representante Técnico

El REPRESENTANTE TECNICO del CONTRATIST 1. A PROVISION deber4 estar a
disposicion del COMITENTE durante la totalidad @riodo de fabricacion y/o provision,
Puesta en Servicio y Periodo de Garantia, y & \é
necesidades de la PROVISION y a laégaciones que debe cumplimentar el
CONTRATISTA DE LA PROVISION ha@ ECEPCION DEFINITIVA.

En caso de ser requerido el REPRE NTE TECNICO durante el Periodo de Garantia,
debera presentarse ante el COMI E dentro de las CIENTO VEINTE (120) horas de
recibida la notificacion, caso ario el CONTRATISTA DE LA PROVISION se hara
pasible de la multa estableci@n 1 Numeral 37.1 de este TOMO 1.

38.5. Habilit
Es el acto definid

cion de disposicion sera acorde a las

1 4
omercial

Especificaciones Técnicas Aprobadas de TRANSENER, por el cual
LA TRANSP TA, habiendo autorizado la toma de carga, y habiéndose cumplido el
periodo de FUNCIONAMIENTO CONTINUO en forma satisfactoria, da por concluido este
y cualquier otro trabajo de modificacion y/o correccion que hubieran quedado pendientes a la
fecha de HABILITACION CONTRACTUAL. A partir de ese momento la operacion y
mantenimiento de la OBRA se efecttia de acuerdo con las condiciones establecidas en las
Especificaciones Técnicas Aprobadas de TRANSENER.

38.6. Habilitacion Contractual

Es el acto por el cual se dan por concluidos con resultados satisfactorios los ensayos finales
para la puesta en servicio de la AMPLIACION, estando la misma en condiciones de
energizacion y toma de carga. La toma de carga debera ser autorizada por LA
TRANSPORTISTA. La energizacién de la AMPLIACION, sin toma de carga, se considerara
como parte de los ensayos finales previos a la HABILITACION CONTRACTUAL. En estos
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términos, la HABILITACION CONTRACTUAL otorga las condiciones para dar por
cumplido el PLAZO CONTRACTUAL de las INSTALACIONES.

39. RESCISION DEL CONTRATO

Seran causas de rescision unilateral del CONTRATO por parte del COMITENTE, Ilas
siguientes razones:

a. En caso de quiebra, concurso civil, liquidacion sin quiebra o inhabilitacion del
CONTRATISTA DE LA PROVISION y/o de sus integrantes.

b. Cuando sin causa justificada el CONTRATISTA DE LA PROVISION no diera comienzo
a la ejecucion de la obra en los términos previstos en el CONTRATO.

c. Cuando el CONTRATISTA DE LA PROVISION no diera cum@nto al plazo de
entrega establecido en el CONTRATO DE PROVISION, superanéélo en un diez por

* ’
ciento (10%) del periodo pactado entre la fecha de firma del C TO de PROVISION

y la fecha de entrega en el sitio de la OBRA, o en ca; ONTRATISTA DE LA
PROVISION Extranjero para entrega en Aduana de San Lo precedente sin perjuicio
de la aplicacion de multas y sanciones que co 1dan segun lo establecido en el

CONTRATO DE PROVISION y/o en el pre @ego Licitatorio.
d. Cuando el CONTRATISTA DE LA P ON obrare con dolo o con reiterada
negligencia en el cumplimiento de sus éﬁ nes contractuales.
e. Cuando cediera total o parci@‘ el CONTRATO sin la autorizacion del
COMITENTE. @
f. Cuando el CONTRAT@ DE LA PROVISION infringiere reiteradamente o
({

gravemente las leyes V@

g. Cuando las m@aplicadas alcancen al diez por ciento (10%) del monto del
CONTRATO

aborales, ambientales, de higiene y seguridad, etc.).

h. Sin perjui ﬁ anteriormente establecido y con anterioridad al ejercicio de la rescision
contrac COMITENTE a su solo juicio, otorgara al CONTRATISTA DE LA
PROVISION un plazo razonable con el objeto de subsanar su incumplimiento, con
excepcion del incumplimiento del inciso c) el que serd de aplicacion sin plazo adicional
alguno.

40. DISPOSICIONES VARIAS

Si en la interpretacién del CONTRATO DE PROVISION bajo su faz técnica, surgieran
divergencias, inclusive de interpretacion legal, éstas seran resueltas por el COMITENTE,
requiriendo para ello de un informe previo no vinculante de la SUPERVISION, como también
de la INSPECCION cuyas decisiones seran definitivas respecto a la calidad de los materiales
y partes componentes, y la interpretacion de las normas de mensura.

El CONTRATISTA DE LA PROVISION no podra suspender los trabajos, atin parcialmente,
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con el pretexto de que existan divergencias pendientes, bajo pena de aplicacion de las multas
fijadas al respecto en el Literal (d) del Numeral 37.1 de este TOMO I, mientras dure la
suspension y sin que dicha sancidn interrumpa el plazo de Provision del EQUIPO y/o afecte
el derecho del COMITENTE a rescindir unilateralmente el CONTRATO.

41. INDEMNIDAD A FAVOR DEL COMITENTE

El CONTRATISTA DE LA PROVISION mantendra indemne al COMITENTE, al E.P.R.E
, a sus directores, empleados, representantes y/o agentes, reembolsandoles en forma
inmediata cualquier suma que éstos se vieran obligados a erogar por causa o por hechos
derivados de los incumplimientos del CONTRATISTA DE LA PROVISION o de sus
SUBCONTRATISTAS, o del personal que hubiere en la OBRA, de las Ngrmas Nacionales
y Provinciales que resulten aplicables, y/o de los principios y re Q‘el arte de la
construccion, y de los dafios causados, por cualquier concepto, pQr (%TRATISTA DE
LA PROVISION, sus SUBCONTRATISTAS, o el personal que@e en la OBRA.

S

‘O
6,00\
$°
<
&
R
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ANEXO A
ANEXO A - 1: FORMULA DE ADMISION

Sefores

ENTE PROVINCIAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD DE SAN JUAN (E.P.R.E.)

S / D.

La EMPresa .....ccccooeeiiiieine e , con domicilio real, en la Ciudad de
........................... Provincia . la
calle/avenida..........cccccevecreneecrenrenennen N , ¥ constituyendo domicili &al y espec1a1 a
todos los efectos de esta presentacion en calle ...................... % Departamento
.................... de la Ciudad de San Juan, solicita ser admitida en TACION PUBLICA
NACIONAL E INTERNACIONAL N° 04/2023 para la contr de la PROVISION DE
TRES (3) TRANSFORMADORES MONOFASICOS DE @NCIA 150/150/10 MVA;
Tensiones: P: 500/1,73 (-10x1%;0;+10x1%) kV (EAT); S; 1,73 kV (AT); T: 34,5 kV (MT),
cuya apertura del SOBRE N° 1 se llevara a cabo el dia..(ﬁ./ et de 2023, alas ........
horas. .

A tales efectos declaramos conocer y ac ® todas sus partes, el contenido de la
Documentacién de la LICITACION, ac %ﬂ
adjuntando los documentos en ellos exigi

es con o sin consultas, y todos los anexos,

Nos comprometemos al estricto immiento de las obligaciones emergentes de nuestra
cotizacion, no siendo valida r estipulacion u observaciéon que en forma voluntaria o
involuntaria haya sido incl 'da la OFERTA y que signifique un apartamiento de las bases y

condiciones establecida; documentacmn licitatoria.

Declaramos asimis mantenemos nuestra OFERTA por el término de NOVENTA (90) dias
contados a parti fecha de apertura, constituyendo la garantia de Mantenimiento de Oferta

exigida por los Documentos de la LICITACION.

San Juan, ........ de o, de 2023
Sello y Firma del Sello y Firma del
REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE TECNICO

COMITE DE SEGUIMIENTO DE LA OBRA
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ANEXO A - 2: FORMULA DE PROPUESTA ECONOMICA- OFERENTES
NACIONALES

Senores

ENTE PROVINCIAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD DE SAN JUAN (E.P.R.E.)

S / D.

Los abajo firmantes, en representacion de la Empresa....................... con domicilio legal en calle /
avenida ........coceeevveirieeneeennn, N ,delaciudadde.................coeinen y cd&iomicilio especial
atodos los efectos de esta licitacion encalle ...................... N, , Depar L7 T
de la Provincia de San Juan, después de estudiar los documentos d GITACION PUBLICA
NACIONAL E INTERNACIONAL N° 04/2023, para la contratacion OVISION DE TRES (3)

TRANSFORMADORES MONOFASICOS DE POTENCIA 150/15 A; Tensiones: P: 500/1,73
stinado a la Ampliacion de la

(-10x1%;0;+10x1%) kV (EAT); S: 138/1,73 kV (AT); T: 34,5 k\a(M
ET Nueva San Juan 500/132/33 kV , las especificaciones téc '%lanos, etc. y luego de recoger, en el
lugar de los emplazamientos de la AMPLIACION, la info %\ necesaria y demas elementos de juicio
para la determinacion de la OFERTA, no teniendo’ ﬁa
documentos del Pliego Licitatorio, proponemos eje \os los trabajos en las condiciones establecidas

en los citados documentos de la LICITACION P A NACIONAL E INTERNACIONAL.

lguna acerca de la interpretacion de los

Completando la documentacién presenz el SOBRE N° 1 (antecedentes para la presente
convocatoria) nos comprometemos a . os trabajos y proveer los equipos y materiales requeridos
por el Pliego para la PROVISION, a@ satisfaccion del COMITENTE, en los plazos establecidos en
el mencionado Pliego, los siguientes importes: (Moneda de Origen del

EQUIPO).......cccueee. veveerenes (evereir i) YO
PESOS....ooieeeee o -\ A ($ ....................... ), valores que no incluyen IVA.
El importe correspo ¢ al Impuesto al Valor Agregado (IVA) para la provision, asciende a la suma

(Moneda de igen del EQUIPO).. .. oottt e e e e e e e e e e e veennsens
(eoveeiinrrieieieeeeie e ) VJOPESOS e (B )

Dichos importes surgen de los Resumenes de las Planillas de Propuesta del ANEXO C del Pliego de Bases
y Condiciones Particulares para la Contratacion (TOMO 1) y que corresponden a las PROVISIONES
licitadas, cuyo detalle adjuntamos. En consecuencia, la OFERTA incluye el costo de la SUPERVISION
DEL MONTAIJE Y PUESTA EN SERVICIO POR PARTE DEL CONTRATISTA PROVEEDOR.

Los pagos respectivos se realizaran en la moneda de curso legal en la Republica Argentina, el PESO. A tal
efecto, las cotizaciones que se hayan efectuado en ddlares estadounidenses 6 en otra moneda distinta del
PESO, seran convertidas a la moneda de curso legal en la Republica Argentina (el PESO), teniendo en
cuenta para ello la relacion de convertibilidad al PESO establecida por el Banco de la Nacion Argentina
para el tipo divisa vendedor, vigente al cierre del primer dia habil anterior a la fecha de su facturacion,
fecha que de ninguna manera podra superar la fecha prevista en el cronograma contractual.

COMITE DE SEGUIMIENTO DE LA OBRA

Laprida 12 este - C.P. 5400 SAN JUAN

TE: +54-264 - 4291800 Lineas Rotativas - FAX: +54-264 — 4291826

e-mail: 2trafo500nsj@epresanjuan.gob.ar www.epresanjuan.gob.ar Hoja 79



INTERCONEXION EN 500 kV PROVINCIA DE SAN JUAN
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No obstante lo anterior, y en caso de no haberse presentado externalidades ajenas al CONTRATISTA
exhaustivamente probadas causantes de demoras en las Obras, se deja expresamente aclarado que para el
caso de que no se cumplan los plazos en el Cronograma Contractual, sin perjuicio de las sanciones que
correspondan aplicar se consideraran las fechas del cronograma contractual: a) para la aplicacion de los
procedimientos de Redeterminacion, y b) para los pagos respectivos cotizados en Dolares Estadounidenses
u otra moneda extranjera seran convertidos a la moneda de curso legal en la Republica Argentina (el
PESO), a la cotizacion tipo divisa vendedor del Banco de la Nacion Argentina, vigente al cierre del dia
habil anterior a la fecha prevista en los Cronogramas pactados contractualmente con mas cinco (5) dias
habiles, sea que se encuentren o no en condiciones de facturarse.

Dejamos constancia que aceptamos y acatamos todas y cada una de las condiciones establecidas en el

Pliego de Bases y Condiciones TOMO I, II, IIT y sus Circulares. &
NOTA IMPORTANTE: @
Ante cualquier error, omision y/o diferencia entre las cifras expresadas € &os y en letras, tendrd

validez como OFERTA requerida lo expresado en letras en la zona p a precedente. En caso de
divergencia entre el monto expresado en la Formula de Propuesta ica y la suma de los montos

correspondientes a ITEMS y Subitems de las Planillas de Propugsta Egonémica (ANEXO C) prevalecera
la primera.

San Juan, ........ e [ de 2023 ° \QZ

Sello y Firma del @ Sello y Firma del

REPRESENTANTE LEGQ REPRESENTANTE TECNICO

&.
&
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ANEXO A - 2: FORMULA DE PROPUESTA ECONOMICA- OFERENTES
EXTRANJEROS

Senores
ENTE PROVINCIAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD DE SAN JUAN (E.P.R.E.)

S / D.

Los abajo firmantes, en representacion de la Empresa....................... con domicilio legal en calle /
avenida ........coceeevveirieeneeennn, N ,delaciudadde.................coeinen y cd&iomicilio especial
atodos los efectos de esta licitacion encalle ...................... N, , Depar L7 T

GITACION PUBLICA
VISION DE TRES (3)
A; Tensiones: P: 500/1,73
stinado a la Ampliacion de la

de la Provincia de San Juan, después de estudiar los documentos d
NACIONAL E INTERNACIONAL N° 04/2023, para la contratacion d
TRANSFORMADORES MONOFASICOS DE POTENCIA 150/15
(-10x1%;0;+10x1%) kV (EAT); S: 138/1,73 kV (AT); T: 34,5k

ET Nueva San Juan 500/132/33 kV , las especificaciones téc l&
lugar de los emplazamientos de la AMPLIACION, la info
para la determinacion de la OFERTA, no teniendo”

lanos, etc. y luego de recoger, en el

necesaria y demas elementos de juicio
lguna acerca de la interpretacion de los
s los trabajos en las condiciones establecidas
A NACIONAL E INTERNACIONAL.

documentos del Pliego Licitatorio, proponemos eje
en los citados documentos de la LICITACION P

Completando la documentacion presen el SOBRE N° 1 (antecedentes para la presente
convocatoria) nos comprometemos a r. @os trabajos y proveer los equipos y materiales requeridos
por el Pliego para la PROVISION, @ satisfaccion del COMITENTE, en los plazos establecidos en
el mencionado Pliego,

EQUIPO).... .o
PESOS....ooeeeieieee s ;

los siguientes importes: (Moneda de Origen del

TP RPRPUPUPRRRRUPY B /(1
), valores que no incluyen IVA.

El importe correspo ¢'al Impuesto al Valor Agregado (IVA) para la provision, asciende a la suma
(Moneda  de #gen del EQUIPO)
(cevremenimmnnnnreneneneee ) YO PESOS e (S )
Dichos importes surgen de los Resumenes de las Planillas de Propuesta del ANEXO C del Pliego de Bases
y Condiciones Particulares para la Contratacion (TOMO 1) y que corresponden a las PROVISIONES
licitadas, cuyo detalle adjuntamos. En consecuencia, la OFERTA incluye el costo de la SUPERVISION
DEL MONTAIJE Y PUESTA EN SERVICIO POR PARTE DEL CONTRATISTA PROVEEDOR.

Dejamos constancia que aceptamos y acatamos todas y cada una de las condiciones establecidas en el
Pliego de Bases y Condiciones TOMO 1, II, Il y sus Circulares.

NOTA IMPORTANTE:

Ante cualquier error, omision y/o diferencia entre las cifras expresadas en numeros y en letras, tendra
validez como OFERTA requerida lo expresado en letras en la zona punteada precedente. En caso de
divergencia entre el monto expresado en la Formula de Propuesta Economica y la suma de los montos

COMITE DE SEGUIMIENTO DE LA OBRA
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correspondientes a ITEMS y Subitems de las Planillas de Propuesta Econémica (ANEXO C) prevalecera
la primera.

San Juan, ........ (o LT de 2023

Sello y Firma del Sello y Firma del
REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE TECNICO

COMITE DE SEGUIMIENTO DE LA OBRA
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ANEXO A -3: FORMULA DE PROPUESTA ECONOMICA — Numeral 21.2.3 - SOBRE
N° 3 - DESCUENTO SOBRE ALTERNATIVA DE PAGO (OPCIONAL) -

Sefiores ENTE PROVINCIAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD DE SAN JUAN

(E.P.R.E.)

S / D.

Los abajo firmantes, en representacion de la Empresa....................... coridomicilio real en
laCiudadde ..ccoooooeeeeiiiiii e JProvincia de SN ,enla
calle / avenida .........cceevvevveeeiennnennne. N v , y con domicilio m@r’especial a todos los
efectos de esta presentacion en calle .....................  @ND.T...... , Departamento

.................... de la Provincia de San Juan, después de %iar los documentos de la
LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 03/2023, pargTacentfatacion de la PROVISION
DE TRES (3) TRANSFORMADORES MONOF A S DE POTENCIA 150/150/10
MVA; Tensiones: P: 500/1,73 (-10x1%;0;+10x b% AT); S: 138/1,73 kV (AT); T: 34,5
kV (MT), destinado a la Ampliacion de 1 ueva San Juan 500/132/33 kV , las
especificaciones técnicas, planos, etc. y lu recoger, en el lugar de los emplazamientos
de la AMPLIACION, la informaci6
determinacion de la OFERTA, no @1
documentos del Pliego Licitatorj K}ponemos ejecutar todos los trabajos en las condiciones
establecidas en los citados @ entos de la LICITACION PUBLICA NACIONAL E
INTERNACIONAL..

saria y demas elementos de juicio para la
do duda alguna acerca de la interpretacion de los

De acuerdo a lo estab
de recibir la parte
provisiones/c

&en el Numeral 21.2.3 del Tomo I del PByC, ante la posibilidad
FERTA cotizada en Dolares de EEUU, (inicamente respecto de las
entes importadas/os que resultan de la planillas del ANEXO C (Tabla 3)
segun lo indicado en el numeral 22.2.3 con la efectiva transferencia de los Dolares de EEUU

(billete), nos comprometemos a realizar los trabajos y proveer los equipos y materiales
requeridos por el PLIEGO para la PROVISION, a entera satisfaccion del COMITENTE, en
los plazos establecidos en el mencionado Pliego, ofreciendo un descuento respecto a los
montos contenidos en Propuesta del SOBRE N° 2, quedando los siguientes importes:

MONEDA DE ORIGEN/DOLARES DIVISA
................................. (cevevvieveiiiiiinee.) valores que no incluyen IVA y/o
PESOS.......coooiiiiinn (B ) valores que no incluyen IVA y la suma
de DOLAR BILLETE .......ccooviiiiiiiiiiiii oo, ) con una mejora de
DOLARES ... (USD .o, ) correspondiente a una

mejora del (...... %)

COMITE DE SEGUIMIENTO DE LA OBRA
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El importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) para la provision, asciende

a la suma (Moneda de Origen de los Equipos)
B RN CUUTUTUURTRPRPRPRRS B /()
PESOS....ooiiieieieieineeieeeeeeeeeeee ($ ) y DOLAR BILLETE
................................. (o)

Dichos importes surgen de los Resumenes de las Planillas de Propuesta del ANEXO C del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la Contratacion (TOMO 1) y que
corresponden a las PROVISIONES licitadas, cuyo detalle adjuntamos. En consecuencia, la
OFERTA incluye el costo de la SUPERVISION DEL MONTAJE, SUPERVISION DE LA
PUESTA EN SERVICIO y la provision de los repuestos POR PARTE D&NTRATISTA

DE LA PROVISION. A
Los pagos respectivos se realizaran de acuerdo a lo establecido ﬂ;umeral 28.2

Dejamos constancia que aceptamos y acatamos todas y % una de las condiciones
establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones TOM(@,’I y sus Circulares.

NOTA IMPORTANTE: @'

Se pacta —al respecto- que la inica moneda de | ermitida (inicamente respecto de las
provisiones/componentes importadas/os qu ultan de la planillas del ANEXO C (Tabla 3)
segun lo indicado en el numeral 20.2.3) dolares billetes estadounidenses, no pudiendo
el COMITENTE liberarse pagando moneda distinta a la pactada, y —en ese sentido-
se renunciara a la posibilidad de li % de tal obligacion mediante el pago por equivalente
prevista en el art. 765 del C (debiendo pagarse Uinicamente en dolares cf. lo aqui

pactado y de conformidad condglart. 766 del CCyCN).

Ante cualquier error, oIS} ’y/o diferencia entre las cifras expresadas en nimeros y en letras,
tendra validez co ERTA requerida lo expresado en letras en la zona punteada
precedente. Er@ e divergencia entre el monto expresado en la Formula de Propuesta
Econdmica y la$hma de los montos correspondientes a ITEMS y Subitems de las Planillas

de Propuesta Economica (ANEXO C) prevalecera la primera.

San Juan, ........ de i, de 2023
Sello y Firma del Sello y Firma del
REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE TECNICO

COMITE DE SEGUIMIENTO DE LA OBRA
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ANEXO B : ESTADOS CONTABLES

PLANILLA B-1

OFERENTE: ..o INTEGRANTE:

BALANCE GENERAL / ESTADO PATRIMONIAL

Fecha de Cierre de Ejercicio [ L.

amvo O
Disponibilidad e Inversiones a Corto Q ¢
Plazo @

Créditos

Bienes de Cambio

Otros Activos Corrientes
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE

Bienes de Uso

Otros Activos no corrientes

TOTAL DEL ACTIVO NO
CORRIENTE

TOTAL DELACTIVO o\,
Capital y Reservas @Q .........................................................

Resultados Acumulados

Ajustes del Ejercicio A

TOTAL DEL PAT o NETO .........................................................
TOTAL (PASI ATRIMONIO

NETO) s,
ESTADO DE RESULTADOS

ECONOMICOS e
Ventas

Costos de Ventas

Otros gastos

REFERENCIA:
1)Las cifras de los importes deberan estar expresadas en moneda original.
2) Los datos de los Balances se deben encolumnar de izquierda a derecha,

comenzando por el mas antiguo y terminando por el ultimo de los tres Ejercicios
completos requeridos.

COMITE DE SEGUIMIENTO DE LA OBRA
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ANEXO C: PLANILLAS DE PROPUESTA

RESUMENES

PLANILLAS DE PROPUESTA - PROVISION DE TRANSFORMADORES
MONOFASICOS DE POTENCIA

Tabla 1
RESUMEN GENERAL - OFERTA
MONTOS
RUBRO

Moneda de en$ IVA

Origen/U$S (*)
TRANSFORMADORES MONOFASICOS DE N
POTENCIA
TOTAL PROVISIONES O

Firma y Aclaracion del F|rma y Aclaracion del
REPRESENTANTE TECNICO \0 REPRESENTANTE LEGAL

(*) Se debera explicitar el Impuesto al Valov&;a‘do (IVA)en caso de corresponder.

COMITE DE SEGUIMIENTO DE LA OBRA
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PLANILLAS DE PROPUESTA
Tabla N° 1 (Apertura)

X

E a 2 PROVISION (#) PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
E E DESCRIPCION é E
= =) =) < . Moneda de IVA IVA Moneda de IVA IVA
@ o Importada| - Nacional | 00 usp [ (usp) $ ) Origen/USD |  (USD) $ )

1 TRANSFORMADOR MONOFASICO DE POTENCIA de 132/33/13,2 kV — 3 x 150/150/10 MVA

11 Ingenieria Detalle Transformador - Carpeta Técnica Gbal V ,

12 Cobre del Transformador Gbal * ¥

13 Acero al Silicio Gbal N

14 |Cuba Goal m N

15 Regulador Bajo Carga Pza N \v

16 Bushing (132, 33, 13,2 kV) Gbal \V

17 Sistema De Monitoreo de Gases Gbal *

1.8 Descargadores de Sobre Tension (132/33/13,2kV) / Gbal AN

19 Mano de Obra Gbal § -

1.10 Transporte Gbal &

1.1 Ensayos Gbal G'J

1.12 Repuestos Gbal

1.13 Miscelaneos / Materiales Menores Gbal P

TOTAL ITEM 1 - .
(#) PROVISION: Marcar con una "X" segun corresponda ‘OAY‘

&.
$$

COMITE DE SEGUIMIENTO DE LA OBRA
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AMPLIACION ET NUEVA SAN JUAN 500/132 kV

PROVISION DE 2° TRANSFORMADOR DE POTENCIA

Rev.

<A>

TOMO | - ANEXO D

Fecha

SET 2023

PLANILLAS DE PROPUESTA
Tabla N°2 — Item 1

SUMINISTROS DE PROVEEDOR NACIONAL - TRANSFORMADOR MONOFASICO DE POTENCIA de 132/33/13,2 kV - 3 x 150/150/10 MVA

N° de anticipo

Montos solicitados Montos solicitados
IVA incluido IVA incluido
®) (Moneda Origen/USD)

Plazo en dias a partir de la firma del %
CONTRATO

solicitado (#)

Segun apertura Numeral "D.IL1 Certificacién"

ANEXO D

TREINTA 30.00%

Contra entrega de garantia de Anticipo segin

Pliego

SESENTA

NOVENTA

& | w

ICIENTO VEINTE

(CIENTO CINCUENTA

o |w

(CIENTO OCHENTA

<

[DOSCIENTOS DIEZ

DOSCIENTOS CUARENTA

DOSCIENTOS SETENTA

TRESCIENTOS

0“&/"

'TRESCIENTOS TREINTA

TRESCIENTOS SESENTA

' TRESCIENTOS NOVENTA

CUATROCIENTOS VEINTE

CUATROCIENTOS CINCUENTA N NK2

CUATROCIENTOS OCHENTA M
v
QUINIENTOS DIEZ %

(QUINIENTOS CUARENTA o & \

TOTAL)| 100%

(#) Se deberan considerar los Rangos Especificados en ANEXO D - Numeral D.Il.1 del Tomo IdeLmkda Hito de acuerdo al cronograma de fabricacion de la maquina
A J

Q&%@
<
&
&
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Tabla N° 2 — Item 2

SUMINISTROS DE PROVEEDOR EXTRANJERO - TRANSFORMADOR MONOFASICO DE POTENCIA de 132/33/13,2 kV -3 x 150/150/10 MVA

N° de anticipo

Plazo en dias a partir de la firma del %

VA VA
CONTRATO i
) (Moneda Origen/USD) | & ;4240 (#)

Montos solicitados sin| Montos solicitados sin Segiin apertura Numeral "D.IL1 Certificacién"

ANEXO D

TREINTA

SESENTA

INOVENTA

CIENTO VEINTE

ICIENTO CINCUENTA

(CIENTO OCHENTA

[DOSCIENTOS DIEZ

DOSCIENTOS CUARENTA

el |xa|a|un|s|w]|w|=

DOSCIENTOS SETENTA

TRES CIENTOS

TRES CIENTOS TREINTA

'TRES CIENTOS SESENTA

TRES CIENTOS NOVENTA -
(CUATROCIENTOS VEINTE ‘ )
(CUATROCIENTOS CINCUENTA \

(CUATROCIENTOS OCHENTA

(QUINIENTOS DIEZ

Y

(QUINIENTOS CUARENTA

TOTAL 100%

(#) Se deberan considerar los Rangos Especificados en ANEXO D - Numeral D.II.1 del Tomo | del PByC pamm de acuerdo al cronograma de fabricacién de la maquina
.
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Tabla N° 3

TRANSFORMADOR MONOFASICO DE POTENCIA de 132/33/13,2 kV — 3 x 150/150/10 MVA

ITEM N° 1 Monto Final con DESCUENTO OFRECIDO POR PAGO DOLAR
% DEL TOTAL DE LA VALOR IVA INCLUIDO BILLETE S/Numeral 21.2.3 - Tomo | PByC
OFERTA IVA INCLUIDO (sblo para Provisiéon Importada)
MonedaOrigen/U$D $ Moneda Origen/U$D $
PROVISION IMPORTADA
PROVISION NACIONAL
TRANSPORTE/SEGUROS/OTRO
S GASTOS
IMPUESTOS
BENEFICIO
TOTAL 100%
Celda con Descuento Ofrecido
Q .
QM
N\
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ANEXO D: FORMAS DE MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO

FORMAS DE MEDICION, CERTIFICACION Y PAGOS

En este ANEXO se detallan las formas en que se realizaran las mediciones para cada uno de
los item de la Provision y como se certificard y se pagara, partiendo de la premisa esencial
de que los trabajos se mediran, certificaran y pagaran sélo si se realizaron en un todo de
acuerdo con las especificaciones y planos autorizados y se encuentran debidamente aprobados
por la INSPECCION y la SUPERVISION.

D.I  FORMAS DE MEDICION

A los efectos de su medicion, se tendra en cuenta hitos en la fabricacion Kla provision, su
arribo a la Obra o al puerto de ingreso segin corresponda, la ﬁnalia@ del montaje y
realizacion en forma satisfactoria de las pruebas de funcionamient de0 PROVISION. La
medicion de cada ITEM o SUBITEM, ser4 proporcional en rela@on el total a proveer,
segun el Proyecto Ejecutivo aprobado.

En cuanto a los Repuestos, se mediran segun los listado e%que (packing list) a “bulto

cerrado”, y confrontados con el listado previsto en o¢umentacion contractual, siendo
responsabilidad del CONTRATISTA DE LA PR \@)N su custodia y almacenamiento,
en las condiciones adecuadas, hasta su entrega i uien designe el COMITENTE, segun
corresponda, en el momento que se lleve la RECEPCION PROVISORIA de la

PROVISION. @

En ese momento, de verificarse algt %te o diferencia con lo indicado en el mencionado
“packing list”, el CONTRATISTAKh PROVISION debera normalizar la situacion dentro
de los TREINTA (30) dias mediatamente posteriores a la fecha de verificacion de
dicho faltante, bajo apercibinfight&ide retencion de los pagos pendientes a dicha fecha y de las
sanciones que correspond n, 1 luida la ejecucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento del
CONTRATO. $

equipamiento sido cargado, satisfactoriamente en fabrica sobre transporte para
PROVEEDOR NACIONAL (OFERENTE NACIONAL) y para PROVEEDOR
EXTRANJERO (OFERENTE EXTRANIJERO) una vez que haya arribado y descargado
satisfactoriamente en el Puerto de ingreso, debidamente acondicionada para su descarga y
almacenamiento a la intemperie, en los sitios de la Obra que designe la INSPECCION,
previamente aprobadas y recepcionadas por el CONTRATISTA CONSTRUCTOR.

En el momento d%‘&ltrega la provision se medira por unidad completa, una vez que el

Cada Acta de Recepcion en obrador, debera estar acompaifiada de las correspondientes actas y
protocolos de ensayos, resultantes de la recepcion en fabrica realizada por la INSPECCION y
los asistentes a la misma.

D.II FORMA DE CERTIFICACION Y PAGOS.

D.II.1 Certificacion
La Certificacién de la provision se hard, sobre la base de las Mediciones de los hitos
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ejecutados y aprobados por la INSPECCION, aplicando los precios cotizados y forma de
pago acordada con el CONTRATISTA DE LA PROVISION, en funcion de lo solicitado en
las Planillas de Propuesta (ANEXO C).

El Certificado tendra una hoja resumen por el ITEM/SUBITEM, adjuntando la
correspondiente Acta de Medicion, y una hoja de resumen general que consolidara la provision
en que se divide el CONTRATO.

Los Certificados se realizaran en el formato que defina y Apruebe la INSPECCION e
incluirdn, como minimo, la cantidad de la provision realizada que se certifica en el periodo
del que se trate, seglin el Acta de Medicion respectiva, y la cantidad total de la provision
ejecutada, como resultado acumulado de todos los certificados emitidos.

La Certificacion se hara de acuerdo a lo siguiente @&

SUMINISTROS DE PROVEEDOR NACIONAL (OFERENT N g;CIONALQ

- TREINTA POR CIENTO 30% del monto adjudicad%uo Anticipo, de acuerdo al
item D.I1.2. contra poliza de caucion a favor del (‘@IT TE.

- CINCO POR CIENTO 5% del monto z@do contra presentacion de carpeta
técnica aprobada por la INSPECCION. *

- Entreel CINCO y EL QUINCE PO, O (5% y el 15%) del monto adjudicado
con acopio de cobre en Fébrica, cgftifteado por la INSPECCION.

- Entre el CINCO y EL DI @1 CIENTO (5% y el 10%) del monto adjudicado,
por la adquisicion del Re r Bajo Carga, Bushing, Sistema De Monitoreo de Gases
On Line, Descargadc@ ontadores de Descarga, certificado en Fabrica por la

INSPECCION. @

- Entreel CIN$ L QUINCE POR CIENTO (5% y el 15%) del monto adjudicado,
con acop$ ero al silicio en Fabrica, certificado por la INSPECCION.

- Entre el CINCO y EL QUINCE POR CIENTO (5% y el 15%) del monto adjudicado,

después del proceso de encubado, con todos sus accesorios montados, certificado por la
INSPECCION.

- Entre el CINCO y EL QUINCE POR CIENTO (5% y el 15%) del monto adjudicado,
contra la aprobacion por parte de la INSPECCION, de los Ensayos de Recepcion en
Fabrica.

- Entre el CINCO y EL QUINCE POR CIENTO (5% y el 15%) del monto adjudicado,
contra la Certificacion en Obra del equipo y sus repuestos, por parte de la
INSPECCION.

- Entre el CINCO y EL. QUINCE POR CIENTO (5% y el 15%) del monto adjudicado,
una vez que se haya concluido el montaje y realizado en forma satisfactoria las pruebas
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de funcionamiento, por parte de la INSPECCION.

- La fecha de Certificacion de cada uno de los montos requeridos por el OFERENTE
segin el detalle anterior, deberan estar claramente definidos en PLANILLAS DE
PROPUESTA — PROVISION — Tabla 1 - del ANEXO C.

La fecha de Certificacion de cada uno de los montos requeridos por el OFERENTE segun el

detalle anterior, deberan estar claramente definidos en PLANILLAS DE PROPUESTA —
PROVISION — Tabla 2 — item1 del ANEXO C.

SUMINISTROS DE PROVEEDOR EXTRANJERO (OFERENTE EXTRANJERQO)

- SETENTA POR CIENTO (70%), una vez aprobados los en@g en fabrica del

equipamiento objeto de la Provision
*

- DIEZ POR CIENTO (10%), una vez que hay, Qbado y descargado
satisfactoriamente en el Puerto de ingreso (establecid ontrato) de la Provision

en la Republica Argentina. "

- DIEZ POR CIENTO (10%), una vez que h Qcargado satisfactoriamente para
su transporte hasta los Depositos de la Aduapa\d€ San Juan.

- DIEZ POR CIENTO (10%), una vez aya concluido el montaje y realizado en
forma satisfactoria las pruebas de amiento.

La fecha de Certificacion de cada u s montos requeridos por el OFERENTE segun el
detalle anterior, deberan estar cl te definidos en PLANILLAS DE PROPUESTA -
PROVISION - Tabla 2 — Item NEXO C.

Todos los importes a dequcyr; sea por multas y/o por todo otro concepto en materia de
deducciones, de los q asible el CONTRATISTA DE LA PROVISION, se descontaran
del importe neto a cabgar segun el Certificado del que se tratare.

De cada Certi , se deducira un CINCO POR CIENTO (5%) para constituir el FONDO
DE REPARO Yy se debera devolver mediante Nota de Crédito la proporcion del Anticipo
correspondiente.

La devolucion del remanente del precitado Fondo de Reparos, y su reemplazo por la Garantia
correspondiente, tendra lugar de acuerdo a lo indicado en el TOMO L.

El CONTRATISTA DE LA PROVISION podra optar por sustituir el FONDO DE REPARO
referido, mediante una garantia que cumpla con los requisitos especificados en este pliego,
a exclusivo criterio del COMITENTE, por un valor equivalente y en idéntica moneda al
monto retenido.

Las polizas de garantias correspondientes a anticipos y fondos de reparos deberan incluir el
numero de factura correspondiente.
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A los fines de la Certificacion, los Representantes Técnicos del CONTRATISTA DE LA
PROVISION y del CONTRATISTA CONSTRUCTOR conjuntamente con la INSPECCION
procederan, a la medicion de la provision efectuada. Si los Representantes Técnicos no
concurrieran, la INSPECCION, de todos modos, ejecutara la mediciéon y las pondra a
disposicion de aquel, sin derecho a reclamo de ninguna naturaleza, hasta el momento en que
se proceda a la confeccion del Certificado Final.

D.IL.2 Anticipo

El COMITENTE abonara el anticipo dentro de los TREINTA (30) dias de la fecha de firma
del CONTRATO, una vez que el CONTRATISTA hubiere presentado, con una antelacion de
QUINCE (15) dias a la fecha de pago, la Factura, Certificado y Garantias correspondientes.

D.IL3 Pagos &

Con la Certificacién emitida por la INSPECCION, previa aproba del CONTRATISTA
CONSTRUCTOR el CONTRATISTA DE LA PROVISION ara habilitado para la
presentacion de los certificados, la factura y de corresponder %ﬂtlas

La factura correspondiente a los pagos sera abona %ﬂo de los TREINTA (30) dias
corridos de presentada la documentacion al CO E

El plazo estipulado para el pago comenzara a \Quna vez aprobado y autorizado el mismo
por el COMITENTE. Para ello, sera nece Q la factura correspondiente se encuentre
perfeccionada, debiendo el CONTRAT&resentar toda la documentaciéon requerida en
este Pliego de Bases y Condiciones, % ntrato y en los demas documentos de la presente

licitacion (como ser Acta de aprob e la INSPECCION, Certificados, Facturas, Notas de
Crédito, etc. y, de corresponder. arantias pertinentes).

Los pagos respectivos se I al an en la moneda de curso legal en la Republica Argentina, el
PESO. A tal efecto, la aciones que se hayan efectuado en dolares estadounidenses 6 en
otra moneda distint SO, seran convertidas a la moneda de curso legal en la Republica
Argentina (el PE eniendo en cuenta para ello la relacion de convertibilidad al PESO
establecida po nco de la Nacion Argentina para el tipo divisa vendedor, vigente al cierre
del primer dia habil anterior a la fecha de su facturacion, fecha que de ninguna manera podra
superar la fecha prevista en el cronograma contractual de la PROVISION.

No obstante lo anterior, y en caso de no haberse presentado externalidades ajenas al
CONTRATISTA DE LA PROVISION exhaustivamente probadas causantes de demoras en
las Obras, se deja expresamente aclarado que para el caso de que no se cumplan los plazos en
el Cronograma Contractual, sin perjuicio de las sanciones que correspondan aplicar se
consideraran las fechas del cronograma contractual: a) para la aplicacion de los
procedimientos de Redeterminacion, y b) para los pagos respectivos cotizados en Dolares
Estadounidenses u otra moneda extranjera seran convertidos a la moneda de curso legal en la
Reptiblica Argentina (el PESO), a la cotizacion tipo divisa vendedor del Banco de la Nacion
Argentina, vigente al cierre del dia habil anterior a la fecha prevista en los Cronogramas
pactados contractualmente con mas cinco (5) dias habiles, sea que se encuentren o no en
condiciones de facturarse, éste Gltimo item (b) se dard salvo los casos estipulados en el
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Numeral 21.2.3 en el que el COMITENTE acceda a la posibilidad de realizar la cancelacion
de la parte de la OFERTA cotizada en Moneda de Origen y/o Ddélares de EEUU, y unicamente
respecto de las provisiones/componentes importadas/os segun lo indicado en el numeral
22.2.3., con la efectiva transferencia de los Doélares de EEUU (billete).

D.I1.4 Redeterminacion de Precios

a) Provision Importada
Los precios cotizados por el OFERENTE, para la provision de bienes cuyo origen no
sean de la Republica Argentina, se redeterminaran durante la ejecucion del Contrato
de Provision, solo cuando los mismos estén en su totalidad o en parte expresados en
Pesos, y solo se redeterminara la parte de ellos cotizada en pesos.
Los precios o la parte de ellos cotizados en moneda de origen extranjero incluyendo
Délares EEUU no serdn redeterminados. %{

b) Provision Nacional .
Los precios o la parte de ellos cotizados en Pesos por el O TE, para la provision
de bienes cuyo origen sean de la Republica Argentin determinaran durante la

ejecucion del Contrato de Provision.
Los precios o la parte de ellos cotizados en Délares@U o0 seran redeterminados.

¢) Procedimiento @

*
Para la redeterminacion de precios o la X ellos expresados en Pesos, segun lo

indicado en los Numerales a) y b), sera acion lo establecido por el Decreto N°
634 del 21 de agosto de 2003 y la m acion introducida al mismo por el Decreto
691/16 en lo que respecta a la rede acion de los contratos de obras de Ampliacion
del Transporte de Energia a en Alta tension o por Distribucién Troncal,
complementada por la Resglyeion SECRETARIA DE ENERGIA N° 1205 del 30 de
agosto de 2006 que fija dices aplicables y Resolucion Conjunta 1-E/2017 del
MINISTERIO DEL IN IOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA, MINISTERIO
DE TRANSPORTE AMINISTERIO DE ENERGIA Y MINERIA.

A los efectos de plimiento, se aplicara el siguiente criterio:

a) Seran
N° 6

b) Sera aplicacion la planilla del Sub-Anexo de la Resolucion 1205/2006,
modificatoria del Decreto 634/03.

c) Para los Rubros Principales 2.3 corresponde una ponderacion del CIEN POR
CIENTO (100%)

d) En la PLANILLA COEFICIENTES PARA REDETERMINACION — Tabla 1 y
Tabla 2 del Anexo C: PLANILLAS DE PROPUESTA del Pliego, se indican los
valores de la participacion de cada uno de los insumos integrantes de ese Rubro
Principal que el COMITENTE dispone como resultado de los estudios realizados
en la etapa de preparacion del llamado para la Nominacion y Contratacion de la
PROVISION DE TRES (3) TRANSFORMADORES MONOFASICOS DE
POTENCIA 150/150/10 MVA; Tensiones: P: 500/1,73 (-10x1%;0;+10x1%) kV
(EAT); S: 138/1,73 kV (AT); T: 34,5 kV (MT) para la Ampliacion de la E.T.
NUEVA SAN JUAN 500/ 132 kV.

e) Los indices a utilizar para la aplicacion de la formula establecida en el punto

acion las formulas establecidas en el punto 4 del Anexo al Decreto
3 antes mencionado.
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4.1 del Anexo del Decreto N° 634/03 seran:

e Para periodo inicial tg el que corresponde al mes anterior al mes del cierre del
plazo para la Recepcion de Antecedentes (SOBRE N° 1) y de la Propuesta
Economica (SOBRE N° 2)

e Para periodo mensual tj, el que corresponde al mes anterior al mes de

(1352

redeterminacion indicado como mes i

f) La tramitacion de una Redeterminacion de Precios, debera ser solicitada por
el Contratista.
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PLANILLA COEFICIENTES PARA REDETERMINACION - Tabla 1
21 2.2 2.3 24 2.5 2.6 2.7 2.8 29
RUBROS PRINCIPALES TR EE Provision de ErevElin e Provision de Provision de Provision de Provisién de Provisién
COMPONENTES, DE LA Construccion de Montaie Electro- Reactores y Conductores e Cadenas, Equipos de Estructuras s Fenlime equipos de
AMPLIACION Obras Civiles m eJcénico Transforma- | 110 o o ia| Morseteriay | Maniobras y Soporte Eléctgcops Automat. y
dores Conectores Medicién Reticuladas Comunicac
Porcentaje sobre el total de la PROVISION 0 0 100% 0 h 0 0 0 0
Q ) |
a) [Precios Mayoristas Nivel General 0.069 X < ﬂ X X X X
b) |indice de la Construccion Nivel Gral ¥4
ndice de la Construccién Nivel Gral. *
NN
c) [Mano de Obra de la Construccion fx\
d) Mano de Obra Ind. Metaltrgica 0 . QU' X X X X
e) [Maquinaria para Obras-Importadas X
f) Productos Refinados del Petréleo X 0.020 ~)
)
g) [Cementoy Cal X %
h)  Minerales Ferrosos X @ X X X
i) Minerales no Ferrosos X
\
j) IConductores Eléctricos
k)  [Productos Minerales no Metalicos X
1) Productos Basicos de Aluminio Q ¢ 0.05
m)  [Productos de Fundicion ) X
n)  [Productos Metalicos Basicos \ X
0) [Minerales Ferrosos-Importados ® X X
p)  Minerales No Ferrosos-Importados X X X
Firma del Representante Técnico Firma del Representante Legal
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Tabla 2 (continuacién Tabla 1)
21 2.2 2.3 24 25 2.6 2.7 2.8 29
Provision de iai s Provisién de | Provisién de Provision de iaid Provision
s Tareas de Provision de Provision de
Construccion de| Montaje Electro-| R€8COres y | conductores e | . Cadenas, Equipos de Estructuras | o105 Equipos | €9Uipos de
Obras Civiles o Transforma- | | Morseteriay | Maniobrasy Soporte A Automat. y
mecanico Hilo de Guardia e . Eléctricos -
dores Conectores Medicién Reticuladas Comunicac
Porcentaje sobre el total de la PROVISION 0 0 100% 0 0 0 0 0 0
N A4
q) [Maquinas y Aparatos Eléctricos-Importado 0.275 X O X X
r) Productos Metalicos Basicos-Importado Q
s) [Otros indices {\ o
s1) [ClIU-3 2720 CPC 41532-1 “Lingotes y X
perfiles de aluminio y sus Aleaciones” N
s2) [ClU-3 2710 CPC 41251-1 *Perfiles de ‘N\J x
Hierro” _ f\\
-
s3) [CIIU-3 2720 CPC 91511-1 “Cobre” 0.199 \ ’ X X X
s
s4) [ClIU-3 2710 CPC 91211-11 “Chapas de 0 %
Hierro al Silicio” o
s5) |Productos de Minerales No Ferrosos en w X
formas basicas: Zinc (
s6) [indice de Salarios del Sector Privado N
Registrado @ 0.165 X X 0 X 0 0
\ o
Total 1.00 -00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Firma del Representante Técnico Firma del Representante Legal
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ANEXO E: ANALISIS DE PRECIOS

De acuerdo con lo establecido en el presente TOMO I, el OFERENTE debera presentar los
Analisis de Precios de los ITEMS y SUBITEMS, segtin el modelo de Planillas que se adjuntan
en el presente ANEXO.

Las referencias que figuran en las mismas son las siguientes:
1) Debe indicarse el siguiente texto segiin corresponda:

TRANSFORMADORES MONOFASICOS DE POTENCIA 150/150/10 MVA;
Tensiones: P: 500/1,73 (-10x1%;0;+10x1%) kV (EAT); S: 138/1,73 kV (AT); T: 34,5
kV (MT),

2) Este modelo de Planilla se debe emplear para las PROVISI?& DE ORIGEN
IMPORTADO como lasde ORIGENNACIONAL. Para el caso de éstas ultimas se debe
*
completar solo lo siguiente:

= El Costo de la Provision (Apartado 1.1 de la Planil%O
» El Costo Total del Transporte, desde Fabrica @O

Planilla). (b,

3) Debe incluirse el nimero del ITEM'«®gohi la PLANILLA DE PROPUESTA
correspondiente. \

ra (Apartados 4.1 y 4.2 de la

4) Debe incluirse la descripcion C&M segin la PLANILLA DE PROPUESTA
correspondiente. @

5) Se debe indicar el pais d@tn de las PROVISIONES que se cotizan.

En el Rubro de los CO@ INDIRECTOS (A’), debera acompafiarse un calculo
discriminado, el cual comprefidera, como minimo, los siguientes costos.

= Gastos @aboratorios de Ensayos, de Seguridad e Higiene industrial, de
inspeeel@nes a fabricas, aspectos ambientales, etc.

=  Otros costos no identificados expresamente: son los que forman parte de las
obligaciones que surgen del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES y que no
estan especificamente discriminados.

El total de estos COSTOS INDIRECTOS debera relacionarse porcentualmente con los
totales de los COSTOS DIRECTOS, segun el criterio de analisis del OFERENTE y dicho
porcentaje debera ser el que se indique en los Rubros A’, segin correspondiera, de la Planilla
de Analisis de Precios.

En cuanto a los GASTOS GENERALES, FINANCIEROS, BENEFICIO e IMPUESTOS, se
debera indicar el porcentaje correspondiente y se aplicard segin se indica en la mencionada
Planilla de Analisis de Precios, para obtener el precio final que se refleja en la planilla de
propuesta del item que corresponda.
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PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS
ITEM de la OBRA (1)
RUBRO: PROVISIONES 2)
SUB PAIS DE
ITEM N° DESCRIPCION ORIGEN
@) 4) (®)
COSTOS DIRECTOS
RUBR DESCRIPCION | CANTIDAD COSTO SUB
1-- (00 1530 10 N 0
1.1 Precio de Provisiéon en Fabrica (incluidos embalajes y acarreo)
1.2 Costo del Transporte de Fabrica a Puerto de origen, incluido carga -
y/o descarga ( % de 1.1) A\
(PN
2 -- (00 15 10 0 |
2.1 Costo del Flete Maritimo (% de 1) P
22 Costo del Seguro Maritimo (% de 1)
2.3 Gastos Bancarios ( % de 1) Q"
3 -- COSTO DE NACIONALIZACION
N\
(0
L2
A N
O\
N, 7
- f(}
4~ COSTO DEL TRANSPORTE oo..ovvooove oo
4.1 Costo del Transporte de Pue Wra, incluido el
4.2 Costo de Carga y Descar % de 4.1) |
A\ <
A TOTAL COST CTO(1+2+3+4)iiiiiiiiiiiiiiiaiiierreeeaenes
A’ TOTALC NDIRECTO( % /A )eeeeeiiiiiiiiieiiiee crraeeeans
B GASTG&EN ERALES ( % [ (AFA’ ) ). eereeeereeereeseeeeeesee s
(o SUB TOTAL (A +A’F B ). eveiiiieieieceie s ceie s eee e s e s sane s ssaeessssanesens
D COSTO FINANCIERO ( Yol C) i
E BENEFICIO ( %/ C ) cuereereeereeeireeeeteeeiueeseseeeeseeessseessnsessseessseens
F SUB TOTAL (C#D #E ). eeeeeieieeeceieeeeeeeeeetee s e seea s ssaeeassnneesns
G IMPUESTOS ( %/ F ) et r e s s e e e e
OMA ISP RE ClOId e 1l E NI (Il R e
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ANEXO F: MODELO DE CONTRATO

Entre el ENTE PROVINCIAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD DE LA
PROVINCIA DE SAN JUAN (E.P.R.E.), representado en este acto por el

SEIIOT. ..t DNIL........ ... en su caracter
de..oni , en adelante el COMITENTE, por una parte; y por la otra “EL
CONTRATISTA DE LA PROVISION” .....(Poner nombre de la empresa Adjudicataria),
representado por el Sefior ........... . DNL........ .......... , en su caracter de
. (Indicar cargo del Representante de Za empresa) deb1damente autorizado segun
poder 1nstrumentad0 por Escritura N°....... Folio....... de fecha............... del Notario
Publico..................oo..o..., titular del Registro N°.......... de la Ciudad de
...y legalizado en fecha .................. por el Colegio Notarial de la

cmdad de ................................... , y considerando: &

1. Que el CONTRATISTA DE LA PROVISION, result6 nominado &dlcatarlo para la
provision de TRES (3) TRANSFORMADORES MONOF )S DE POTENCIA
150/150/10 MVA; Tensiones: P: 500/1,73 (-10x1%;0;+10x 15 (EAT); S: 138/1,73 kV
(AT); T: 34,5 kV (MT) de la Licitacion Publica Nacio nternacional N° 04/2023
convocada por el COMITENTE. ---- - -

2. Que el CONTRATISTA CONSTRUCTOR DE L PLIACION DE LA ET NUEVA
SAN JUAN 500/132/33 kV - 2° BANCO DE FORMADOR DE POTENCIA 450
MVA 500/132/33 kV, en adelante CONT A CONSTRUCTOR, sera aquel que
resulte adjudicatario de la Licitacion Nacional, que el E.P.R.E. convoque
oportunamente para tal fin. -------------—- & FP—-----

__________________ 6

3. Queel CONTRATISTA CONS OR o 1a INSPECCION o el E.P.R.E., segin designe
el COMITENTE, debera ha argo en representacion de este ultimo, del seguimiento
de la fabricacion, de asisti Q@ nspecciones, de conformar los protocolos de ensayo, de la
recepcion en OBRA de eqt amiento mencionado, y del seguimiento de la documentacion
técnica del mismo. ---

4. QUE TRANSE@S.A. es el OPERADOR de las Instalaciones y SUPERVISOR de Ia
ingenieria de OBRA incluidas las provisiones, y consecuentemente actuara en tal
caracter. ----

5. Que el COMITENTE nominara a una empresa especializada en caracter de INSPECTOR
DE LA OBRA, incluidas las provisiones.

6. Que el COMITENTE nominard a una o mas personas en caracter de AUDITORES
TECNICOS DE LA OBRA, incluidas las provisiones.

7. Que el CONTRATISTA DE LA PROVISION y el COMITENTE, convienen en celebrar el
presente CONTRATO, sujeto a los siguientes articulos y condiciones:

PRIMERO: El CONTRATISTA DE LA PROVISION se Obliga a proveer: TRES (3)

TRANSFORMADORES MONOFASICOS DE POTENCIA 150/150/10 MVA; Tensiones: P:

500/1,73 (-10x1%;0;+10x1%) kV (EAT); S: 138/1,73 kV (AT); T: 34,5 kV (MT) para la

AMPLIACION DE LA ET NUEVA SAN JUAN 500/132/33 kV - 2° BANCO DE

TRANSFORMADOR DE POTENCIA 450 MV A 500/132/33 kV en un todo de acuerdo con el

PLIEGO DE BASES y CONDICIONES (tal como este término es definido en el TOMO 1 de
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la Documentacion Licitatoria y que comprende las Bases y Condiciones Generales y
Particulares, Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, Planos y demas documentos,
obrantes en los TOMOS 1, II) las Circulares Aclaratorias que conforman el PLIEGO DE
BASES Y CONDICIONES, que el CONTRATISTA DE LA PROVISION ha consentido al
presentar su propuesta en la Licitacion Publica N° 4/2023, cuyo Acto de Apertura del SOBRE
N° 1 se realizara el dia  / /2023, y la documentaciéon que se adjunta al presente
CONTRATO.

SEGUNDO: Forman parte integrante del presente CONTRATO: a) ANEXO I: el PLIEGO DE
BASES Y CONDICIONES y las CIRCULARES aclaratorias del COMITENTE, que se
adjunta; b) ANEXO II; la OFERTA del OFERENTE, PLANILLAS DE PROPUESTA; c)

ANEXO III: Cronogramas de Obras. 'K
El orden de prelacion interpretativa que tendran los documentos precedentémaente mencionados
sera el que se establece a continuacion: 1) El CONTRATO; 2) 1EGO DE BASES Y

CONDICIONES con sus Circulares; 3) La Documentacion paza ‘b alificacion de la Oferta
Economica (SOBRE N°2) del CONTRATISTA DE LA PRO SION y notas complementarias

y/o aclaratorias -------- Q’

TERCERO: Fijese en QUINIENTAS CUARENT@ DIAS corridos el plazo de entrega
r *

de la PROVISION. Dicho plazo se computara & primer dia habil siguiente a la fecha de

firma del presente CONTRATO.

_______ s

CUARTO: El precio de la y@te provision, se estipula en la suma total
ey SRS (Colocar Moneda del Pais de Origen o
dolares) ( 1dos todos los impuestos y tasas correspondientes , segin

la planilla de propuesta, pog la {6talidad de la Provision, absolutamente terminada y completa,

de acuerdo con las esti ones contractuales, y reglas del arte y la técnica de construir, y

conforme a su fin, itiéndose adicionales de naturaleza alguna.

QUINTO: La de pago correspondiente a la provision ofrecida por el CONTRATISTA
DE LA PROVISION en la “Planilla de Propuesta” y el Pliego de Bases y Condiciones, para la
provision de TRES (3) TRANSFORMADORES MONOFASICOS DE POTENCIA
150/150/10 MVA; Tensiones: P: 500/1,73 (-10x1%;0;+10x1%) kV (EAT); S: 138/1,73 kV
(AT); T: 34,5 kV (MT) para la AMPLIACION DE LA ET NUEVA SAN JUAN 500/132/33
kV -2° BANCO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA 450 MVA 500/132 kV de acuerdo
con las Planillas de Datos Técnicos Garantizados ofrecidas, mas el total de los repuestos
solicitados se hara de acuerdo a lo estipulado en el TOMO I - ANEXO D, “FORMAS DE
MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO”, del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. ---

Los montos facturados seran abonados por EL COMITENTE, al CONTRATISTA DE LA
PROVISION, de la factura correspondiente, en las condiciones establecidas en el ANEXO D
del Pliego de Bases y Condiciones y sus Circulares. --------------
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SEXTO: Los precios cotizados, tanto para la Provisién Nacional como para la Provision
Importada, se redeterminaran durante la ejecucion del Contrato de Provision, s6lo cuando los
mismos estén en su totalidad o en parte expresados en Pesos Argentinos, los precios o la parte
de ellos cotizados en dolares estadounidenses o en la moneda extranjera de origen de los
Bienes no seran redeterminados. Para el caso que se aplique redeterminacion de precios, sera
de aplicacion lo establecido por el Decreto N° 634 del 21 de agosto de 2003, lo que resulta de
aplicacion de la modificacion introducida al mismo por el Decreto 691/16 en lo que respecta
a la redeterminacion de los contratos de obras de Ampliacion del Transporte de Energia
Eléctrica en Alta tension o por Distribucion Troncal, complementada por la Resolucion
SECRETARIA DE ENERGIA N° 1205 del 30 de agosto de 2006 que fija los indices
aplicables y Resolucion Conjunta 1-E/2017 del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS

PUBLICAS Y VIVIENDA, MINISTERIO DE TRANSPORTE vy STERIO DE
ENERGIA Y MINERIJA vy lo establecido en ANEXO vy criterios es@c' os en el PLIEGO
DE BASES Y CONDICIONES vy sus circulares. O

SEPTIMO: En cumplimiento de lo dispuesto en el PLIEQ%\SES Y CONDICIONES y
a efectos de garantizar el fiel cumplimiento del pre TRATO, el CONTRATISTA DE
LA PROVISION presenta, en este acto, la Gara iel Cumplimiento del Contrato por la
suma de (colocar monto en moneda ﬂ\_lrso legal del pais de origen o
dolares) ) o PESOS
) importe que cubre el DIEZ

POR CIENTO (10%) del monto del&te Contrato,.

OCTAVO: Todo material o t que, conforme al proyecto aprobado, fuere necesario o

documentacion referida ARTICULO PRIMERO del presente CONTRATO, debera ser

CONTRATISTA DE LA PROVISION, sin considerarlo como

adicional, aun $ icho material o trabajo, no hubiere sido expresamente indicado en la
r

documentacion 1da en el ARTICULO PRIMERO.

NOVENO: EL CONTRATISTA DE LA PROVISION sera responsable de reemplazar
cualquier componente que falle, a su cargo y dentro de los TREINTA (30) dias de producida

conveniente para que la P é cumpla con su fin, en las condiciones establecidas en la

provisto o ¢j ecuta

dicha falla, durante el periodo de garantia, siempre y cuando no exista una mala operacion o un
inadecuado mantenimiento por parte de la TRANSPORTISTA. Si la misma falla ocasionara
dafios al equipo, a equipos aledafios, o a terceros, todas sus consecuencias seran cubiertas por

la garantia respectiva.

El CONTRATISTA DE LA PROVISION es responsable, garantizando los materiales,
instalaciones y obras, de las modificaciones o deterioros que puedan sufrir por efectos normales
de la intemperie, u otras causas, y debera reponer, a su costo, las averias ocasionadas en obras
e instalaciones existentes del COMITENTE, CONTRATISTA CONSTRUCTOR,
TRANSENER y/o de terceros, durante la ejecucion de la PROVISION.
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Se aclara que el CONTRATISTA CONSTRUCTOR, en su calidad de depositario de la
PROVISION detentando la guarda y custodia de la misma, ser4 responsable de deterioros que
puedan sufrir las provisiones por efectos normales de la intemperie u otras causas, atribuibles
a la custodia, una vez que hayan sido recepcionadas en obra y labradas las Actas de Recepcion
en Obra (ARO) firmadas por el CONTRATISTA CONSTRUCTOR, CONTRATISTA DE LA
PROVISION, INSPECCION, la SUPERVISION a cargo de TRANSENER S.A., y el Auditor
que designe el E.P.R.E.

EL CONTRATISTA DE LA PROVISION respondera por todos los dafios y consecuencias
dafiosas referidos en la presente clausula que se ocasionen por fallas o defectos de la
PROVISION, limitando su responsabilidad al CIEN POR CIENTO (100%) del valor total del
CONTRATO de acuerdo al sistema de responsabilidad civil previsto en €l Coédigo Civil y

Comercial de la Nacion, y sin perjuicio de las sanciones que correspond car en el marco
del Pliego de Bases y Condiciones y del Contrato. El COMITENT{QM& ante esta situacion
y en forma unilateral, rescindir el CONTRATO y ejecutar, en (@ rresponder, las multas

y garantias otorgadas, sin que ello genere para el COMITE esponsabilidad alguna en

P

virtud de tal rescision unilateral. -
Se excluye la responsabilidad del CONTRATISTA D@ROVISION por lucro cesante y
cualquier clase de dafo indirecto o consecuenciat, 4

Se deja expresa constancia que las 1imitacion&? sponsabilidad arriba expuestas no rigen
para el caso de dolo o culpa grave dell TRATISTA DE LA PROVISION o sus

dependientes o contratistas.

tegrar el Fondo de Reparo.

>4
DECIMO: Del importe de cada ce 1&) de obra se deducira el CINCO POR CIENTO (5%),
que el COMITENTE, retendré@Q

UNDECIMO: En ningin gasg ¢l CONTRATISTA DE LA PROVISION tendra derecho a
ROVISIONES, con fundamento en la existencia de un diferendo

se suscitare un diferendo o conflicto, las partes trataran de lograr un

suspender la ejecucion

o conflicto. En cas
acuerdo sobre e o, pero si el COMITENTE, a su solo juicio, considerare que dicho acuerdo
no puede lograrse, el COMITENTE, instruira al CONTRATISTA DE LA PROVISION acerca
de como proceder, ello sin perjuicio del derecho del CONTRATISTA DE LA PROVISION de
plantear la cuestion ante los tribunales referidos en el ARTICULO DECIMOSEGUNDO. -----

DECIMOSEGUNDO: Para todo diferendo o conflicto que se suscitare durante el cumplimiento
del CONTRATO, y que no pudiere ser resuelto por las partes, éstas se someten a la jurisdiccion
y competencia de los Tribunales competentes, con asiento en la Ciudad de San Juan,
renunciando expresa e irrevocablemente a cualquier otro fuero o jurisdiccion que pudiere

corresponderles.

DECIMOTERCERO: El CONTRATISTA DE LA PROVISION Constituye Domicilio, a todos
los efectos del presente CONTRATO, en (poner nombre de la calle, N° y, en su caso, Piso y
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Oficina) y el COMITENTE, en Calle Laprida N° 12 Este de la Ciudad de San Juan, ambas
direcciones situadas en la Ciudad de San Juan. Cualquiera de las partes podra, modificar su
domicilio, precedentemente constituido, pero dicho nuevo domicilio constituido no entrara en
vigencia sino hasta que hayan transcurrido DIEZ (10) dias de la fecha de su notificacion
fehaciente a las otras partes.

En prueba de conformidad de este CONTRATO, y sus ANEXOS que lo integran, se firman
DOS (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto, en la Ciudad de San Juan, a los
dias del mes de del afio 2023.
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